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A.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Podstawa opracowania. 

 
1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Projekt remontu instalacji kanalizacji podposadzkowej i kanalizacji doziemnej – opracowanie własne  
       z lipca 2010. 
1.3. Projekt technologii kuchni zbiorowego żywienia. 
1.4. Inwentaryzacja budowlana własna obiektu. 
1.5. Wizja lokalna. 
1.6. Ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem. 
1.7. Wytyczne projektowania wewnętrznych instalacji sanitarnej oraz  obowiązujące normy i przepisy. 
 1.8. Projekt budowlano-wykonawczy. 

2. Zakres opracowania i uwagi ogólne. 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje roboty sanitarne w zakresie koniecznym dla wykonania  
kompleksowego remontu kuchni wraz z zapleczem, a w szczególności: 
- wykonanie części nowych przewodów kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby  
  technologii kuchni; 
- wymianę pionów i podejść kanalizacji technologicznej i sanitarnej; 
- wymianę przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;  
- wymianę instalacji gazu; 
- wykonanie wentylacji mechanicznej. 
 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się tylko wymianę jednego grzejnika na 
poziomie piwnic oraz prace niezbędne dla wykonania robót modernizacji kuchni. 
 
Zadanie ze względów finansowych zakres prac wstępnie podzielono na etapy wykonawcze: 

- instalacja kanalizacji podposadzkowej; 
- rozprowadzenia wody i kanalizacji – poziom piwnic; 
- rozprowadzenia wody i kanalizacji – poziom parteru; 
- rozprowadzenia wody i kanalizacji – poziom I piętra; 
- rozprowadzenia wody i kanalizacji – poziom II piętra; 
- wymiana instalacji gazu; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układy rozproszone – poziom piwnic; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układy rozproszone – poziom parteru; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układy rozproszone – poziom I piętra; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układy rozproszone – poziom II piętra; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układ zbiorczy wywiewny; 
- instalacja wentylacji mechanicznej – układ zbiorczy nawiewny. 
 
Kolejność realizacji kolejnych etapów ustali Inwestor na etapie ogłaszania przetargu. 

2.1. Niezbędne roboty demontażowe i budowlane. 

 
Ponieważ nie wszystkie roboty sanitarne pokrywają się z pracami budowlanymi należy w trakcie 
robót przestrzegać poniższych zasad – dotyczy wszelkich instalacji sanitarnych. 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych danego etapu należy zdemontować istniejące przewody 
danych instalacji sanitarnych wraz z uchwytami montażowymi i izolacjami oraz wszelkie urządzenia 
sanitarne. 
 
Roboty demontażowe należy przeprowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze zniszczenia. 
 
Wszystkie otwory po przejściach demontowach przewodów a nie wykorzystywanych dla nowej instalacji 
przez stropy i ściany należy zabetonować lub zamurować, uzupełnić tynki, płytki  lub posadzki , jeżeli to 
konieczne to również warstwy  izolacyjne na stropach.  
 
W miejscach po demontażu rur wykonać gładź szpachlową ścian w miejscach po otworach oraz innych 
nierównościach ( lub uzupełnienie płytek – starając się dobrać zbliżone do istniejących) wraz z 
uzupełnieniem tynków po wspornikach i uchwytach. 
 
Wszystkie gładzie i uzupełnienia ścian pomalować dwukrotnie w kolorze zgodnym z wykończeniem 
wnętrz na powierzchni powodującej jak najmniejsze wizualne rozpoznanie prowadzonych prac. 

3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 
Dla pomieszczeń zaprojektowano nowe grzejniki stalowe firmy VHN serii Cosmo zasilane z boku w  
wykonaniu higienicznym o typie, wysokości i długości określonych na rysunkach w miejsce obecnych 
grzejników stalowych płytowych ze wspomaganiem konwektorowym. 
 
Nie przewiduje się wymiany istniejącej armatury grzejnikowej. 
 
Ewentualne konieczne nowe przewody instalacji c.o. wykonać z rur miedzianych twardych w/g  
PN-EN 1057:1999 lub w/g PN-EN 12735-1:2003 i PN-EN 12735-2:2003 łączonych na lut miękki. 

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

 
Przewody kanalizacyjne poziomów i pionów do posadzki parteru należy wykonać z rur: 
- f-my MEGAPLAST serii UPONAL typ KG klasa B; 
- f-my KWH PIPE klasy N; 
- f-my VAVIN klasa N;  
- f-my GAMRAT typ średni; 
- lub innych rur PCV o SDR41 i SN4 posiadających dopuszczenie do układania w ziemi; 
wg średnic i spadków podanych na rysunkach. 
Przejścia poziomów kanalizacyjnych w ścianach nośnych i pod fundamentami wykonać w rurach 
ochronnych PCV o średnicy : 
- 160 mm dla rury 100 mm ( długości 1,5 m dla przewodów układanych pod fundamentem ); 
- 225 mm dla rury 150 mm ( długości 1,5 m dla przewodów układanych pod fundamentem ); 
- 250 mm dla rury 200 mm ( długości 1,5 m dla przewodów układanych pod fundamentem  ). 
Rury ochronna w przejściu przez ścianę fundamentową lub ławę winna wystawać po 5,0 cm 
z każdej strony elementu budowlanego.  
Rury ochronne są konieczne jeżeli odległość pomiędzy wierzchem rury kanalizacyjnych a 
spodem fundamentu jest mniejsza niż 0,5 m lub jeżeli rura kanalizacyjna przechodzi przez 
fundament lub ścianę fundamentową. Przestrzeń pomiędzy rurą właściwą i ochronną wypełnić 
pianką poliuretanową, natomiast pomiędzy rurą ochronną a otworem w elemencie budowlanym uzupełnić 
betonem klasy C20/25. 
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Na wszystkich pionach głównych kanalizacji sanitarnej i technologicznej 0,60 m ponad poziomem 
posadzki piwnic należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne z PCV. 
 
Piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej, podejścia odpływowe od urządzeń oraz wszystkie 
przewody w piwnicy o średnicy mniejszej niż DN100 wykonać z rur PCV typ HT o podwyższonej 
odporności na temperaturę wg średnic podanych na rysunkach ( podejścia odpływowe zgodnie z normą ).  

5. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

5.1. Instalacja zimnej wody. 

 
Nowe przewody wody zimnej na poziomie piwnic do zaworów odcinających pod pionami wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ średni połączonych na gwint. 
 
Zgodnie z Rozporządzenia M.S.W.iA. z dnia 7-06-2010 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej  

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719   §25.1 ) i  

PN-97/B-02865 odcinki przewodów zasilających hydranty p.poż. w tym poziomy wody zimnej można 

wykonać z rur PP z jednoczesnym dokonaniem ich obudowy ze wszystkich stron osłonami o klasie 

odporności ogniowej minimum EI60 z odpowiednimi drzwiczkami rewizyjnymi  

dla dostępu do zaworów o klasie EI60, 
 
pozostałe nowe przewody wody zimnej wykonać  z rur PP systemu KAN-therm PP PN10 lub 
analogicznego. 
 
Należy przestrzegać wytycznych producenta systemu odnośnie wykonania instalacji ( zwłaszcza  
kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałęzieniach przewodów na poziomie i pionach oraz przy 
armaturze odcinającej wykonać punkty stałe. 
Odległość między podporami przewodów nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli 
poniżej (L <= Lmax):              

Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90 
Lmax cm 75 80 85 100 110 125 140 155 170 

 
Główny ciąg przewodów poziomych w piwnicach należy prowadzić pod stropem z rozdziałem do 
poszczególnych pionów i grup przyborów. Przewody poziome prowadzić w miarę możliwości ze 
spadkiem 0.3% w kierunku przyłącza.  
Na odgałęzieniach do poszczególnych pionów i grup przyborów należy zamontować zawory 
pełnoprzelotowe mufowe kulowe zalecane ze spustem np. f-my EFAR (Art. Nr 65 ). 
 
Do mocowania przewodów używać wyłącznie opasek (uchwytów ) zaciskowych  z wkładką  gumową, 
ocynkowanych. 
 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy z zastrzeżeniem przejść przez przegrody oddzieleń p.poż. 
wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. Średnice tulei muszą być o 1cm większe od zewnętrznej 
średnicy rur wody. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić szczelnie ubitym sznurem łojowym lub 
pianką poliuretanową. 
 
Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próby szczelności wg 
PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze.”, ciśnienie próbne p = 0,90 MPa. Wynik próby szczelności należy potwierdzić  
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. 
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Po pozytywnej próbie szczelności instalację należy zdezynfekować przez okres 24h i następnie 
dobrze przepłukać. Po wykonaniu płukania należy zlecić do uprawnionej jednostki pobranie próbek wody 
do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi być pozytywny bez zastrzeżeń. 
W wypadku zastrzeżeń lub negatywnego wyniku, chlorowanie i płukanie należy powtórzyć i 
zlecić ponowne badanie wody. 

5.2. Instalacja ciepłej wody. 

 
Poziomy, piony i rozprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacji wykonać  z rur PP systemu KAN-therm PP 
PN20 lub analogicznego. 
 
Należy  przestrzegać wytycznych producenta systemu odnośnie wykonania instalacji ( zwłaszcza  
kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałęzieniach przewodów na poziomie i pionach oraz przy 
armaturze odcinającej wykonać punkty stałe. 
 
Odległość między podporami przewodów przy kompensacji wyboczeniowej nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej (L <= Lmax):      

Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90 

Lmax cm 65 70 80 90 100 110 125 135 155 

 
Odległość między podporami przewodów przy eliminacji wydłużeń termicznych nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej (L <= Lmax):              

Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90 

Lmax cm 15 25 40 50 65 78 90 100 115 

natomiast punkty stałe powinny być wykonane w odległościach maksymalnie 6 x Lmax. 
 
Do mocowania przewodów używać wyłącznie opasek (uchwytów ) zaciskowych  z wkładką  gumową, 
ocynkowanych. 
 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy z zastrzeżeniem przejść przez przegrody oddzieleń p.poż. 
wykonać w tulejach ochronnych z stalowych. Średnice tulei muszą być o 1cm większe od zewn. średnicy 
rur właściwej. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić szczelnie ubitym sznurem łojowym lub pianką  
poliuretanową. 
 
Przewody należy prowadzić równolegle do zimnej wody. 
 
Na odgałęzieniach zasilających pod piony i grupy przyborów przewodów ciepłej wody zamontować  
zawory pełnoprzelotowe mufowe kulowe ( jak dla wody zimnej ) natomiast na odgałęzieniach 

cyrkulacyjnych dodatkowo zawory termostatyczne f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja "B"  

( Nr kat. 003Z1015 ) z modułem dezynfekcyjnym typ B ( Nr kat. 003Z1021 ), złączkami montażowymi  

( Nr kat. 003Z1027 ), dodatkowo należy dostarczyć jeden termometr pomiarowy z adapterem  

( Nr kat. 003Z1023 ). 

 
Próby szczelności, dezynfekcje instalacji oraz płukanie wykonać tak samo jak dla zimnej wody.  
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5.3. Izolacja przewodów wody. 

 
Izolacje termiczną przewodów poziomych w piwnicach na parterze oraz pionów wykonać zgodnie z  pkt. 
1.5. Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia M.I. "W sprawie warunków technicznych, jakim winny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie." oraz PN-B-02421:2000 z: 
- zimna woda – otuliny cylindryczne systemu THERMA ECO FRZ – szef i łączenia otulin należy  
                          bezwzględnie wykończyć klejem systemowym 
- ciepła woda i cyrkulacja - otuliny cylindryczne systemu TERMOROCK z wełny mineralnej  
                                            lub  systemu STEINONORM 300 typ 310  
lub analogicznych o następujących minimalnych grubościach: 
- rury stalowe 

średnica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80 

ODCINKI W PIWNICACH  

woda zimna  20 20 20 20 20 20 20 20 

- rury PP PN20 
średnica zewnętrzna 20 25 32 40 50 63 75 90 

ODCINKI W PIWNICACH 

woda zimna  20 20 20 20 20 20 20 20 

woda ciepła i cyrkulacja 20 20 20 30 30 40 50 60 

ODCINKI W SZACHTACH  INSTALACYJNYCH 

woda zimna 9 9 9 9 9 9 9 9 

woda ciepła i cyrkulacja 10 10 10 15 15 20 25 30 

 
Przewody wody zimnej i ciepłej w bruzdach ściennych ułożyć w izolacji termicznej  
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubości C = 6 mm lub analogicznej. 
 
Na widocznych odcinkach izolacji nanieść oznakowanie przewodów w postaci opaskowej oraz strzałek 
określających przepływ czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupą norm PN-70/N-
01270. 
 
Izolacje należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000. 

5.4. Urządzenia sanitarne. 

 
Poza urządzeniami sanitarnymi opisanymi w projekcie technologii kuchni należy zamontować: 
- wpusty podłogowe f-my DALLMER wg opisu na rysunkach; 
- umywalka fajansowa biała 55x43 z otworem; 
- półpostument biały do umywalki; 
- bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką i mieszaczem; 
- system montażowy dla muszli wiszącej do zabudowy; 
- miska ustępowa wisząca fajansowa biała; 
- deska sedesowa biała z zawiasami chrom; 
- bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą wylewką i mieszaczem; 
- zawór czerpalny ( nad kratkami ), nie kulowy, niklowany ze złączką do węża DN15 z  
  zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przepływów zwrotnych typ HA; 
- zawór czerpalny ( dla przyłączenia zmywarki i obieraczki ), nie kulowy, niklowany ze złączką do węża   
  DN20 z zamontowanym ( lub z wbudowanym ) izolatorem przepływów zwrotnych typ HA; 
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- zawór odcinający do baterii stojącej i płuczki ustępowej z filtrem; 
- syfon umywalkowy z PCV biały; 
- syfon zlewozmywakowy pojedyńczy z PCV; 
- syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402 lub analogiczny; 
- bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C  
  lub analogiczna dla zlewów gastronomicznych przewidzianych w projekcie technologii kuchni. 
 
Szczegóły elementów urządzeń sanitarnych przed montażem należy skorelować z użytkownikiem. 

6. Opis projektowanej instalacji gazu. 

 
Gaz poprzez istniejącą i projektowaną instalację gazu będzie doprowadzany do następujących urządzeń: 
 

Lp. Rodzaj  urządzenia 
Moc zapot. gazu Ilość 

łącznie zapot. 

gazu 

kW m
3
/h szt. m

3
/h 

1 
Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem 

gazowym 
46,5 4,88 1 4,88 

2 Taboret gazowy jednopalnikowy 9,0 0,95 2 1,90 

3 Gazowa patelnia przechylna 13,95 1,48 1 1,48 

 ŁĄCZNIE 78,45   8,26 

Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualną umową z dostawcą gazu. 
 
Nowe przewody instalacji wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu średniego wg 
PN-74/H-74200  zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z  późniejszymi zmianami ). 
Wszystkie rury oraz armatura użyta do wykonania sieci i przyłączy muszą posiadać znak "B"  
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53. 
 
Połączenia rur stalowych wykonać poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót spawalniczych obowiązujących na dzień wykonywania robót a zwłaszcza 
Rozporządzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami  EN 12732, PN-EN 29692,  
PN-EN 729-1-4, PN-EN 719. 
Roboty spawalnicze powinny być wykonane przez osoby do tego uprawnione. Połączenia rur powinny 
być sprawdzone pod względem prawidłowości kształtów i wymiarów. 
 
Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości minimum 0,02 m od tynku wewnątrz budynku  
i 0,03 m na zewnątrz budynku.  
Odległości przewodów gazowych od innych instalacji powinny wynosić w szczególności: 
- przy prowadzeniu równoległym min. 0,1 m licząc w skraju rur ( lub izolacji ); 
- przy skrzyżowaniach min. 0,02 m licząc w skraju rur ( lub izolacji ). 
 
Pod pionem i przed przyborami gazowymi zamontować zawory kulowe mufowe odcinające z atestem dla 
gazu ( lub kurki gazowe ćwierć obrotowe).  

6.1. System bezpieczeństwa. 

 
Ze względu na łączną moc zainstalowanych urządzeń gazowych ( 78,45 kW ) w kuchni głównej zgodnie z 
§158 pkt. 5 Warunków technicznych … zaprojektowano układ sygnalizująco-odcinający dopływ gazu do 
tego pomieszczenia produkcji  P.I.W. GAZEX  
W skład systemu wchodzą: 
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- moduł alarmowy  typ MD-4.Z 1 szt. 

- głowica magnetyczna samo zamykająca z zaworem DN50 ( wykonanie  
  przeciwwybuchowe )  typ MAG-3, odcinająca dopływ gazu przy wykryciu  
  jego ulatniania się w pomieszczeniu kuchni       

1 kpl 

- detektor gazu typ DEX-12/N 3 szt 

- sygnalizator optyczno-akustyczny  SL-32 1 szt 
 

6.2. Próby. 

 
Przed wykonaniem próby szczelności, instalację bez urządzeń należy oczyścić ( przedmuchać ). 
 
Próbę wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociągi i instalacje gazownicze. 
Próby rurociągów." oraz obowiązującą na dzień wykonywania instrukcją postępowania przy odbiorach na 
terenie ZG Bydgoszcz. 
Próbę szczelności  wykonać przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu. 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i 
posiadać świadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosić  
0-0,16 MPa. 
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 
MPa dla instalacji z odłączonymi urządzeniami. Pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15 
- 30 min ( czas niezbędny dla wyrównania temperatur ), jeżeli ciśnienie w ciągu 30 minut nie wykaże 
spadku, wynik próby należy uznać za pozytywny. 
Próbę szczelności z urządzeniami ( palnik gazowy ) wykonać na U-rurkę. 

6.3. Uwagi. 

 
Obciążenie cieplne pomieszczenia kuchni wynosi 699,8 W/m3  <  930 W/m3. 
 
Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne przewodów gazowych w następujący sposób: 
- zewnętrzne  powierzchnie rur oczyścić z rdzy i zgorzelin do otrzymania II0  czystości wg 
  PN-70/H-97058, oczyszczenie rur należy przeprowadzić mechanicznie szczotkami 
  stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. dokładnie odtłuścić benzyną do 
  ekstrakcji; 
- powierzchnie zewnętrzne rur dwukrotnie pokryć farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną,  
   miniową 60%, na wyschniętą powierzchnię nanieść dwie warstwy emalii ftalowej ogólnego  
   stosowania  koloru żółtego. 
 
Całość instalacji wykonać zgodnie z: 
- PN-92/M-34503  -    "Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów." 
- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
                                         wymagań "A". 
- pozostałymi obowiązującymi na dzień wykonywania robót przepisami. 
 
Wszelkie czynności na instalacji gazowej winny być wykonywane przez monterów posiadających 
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie. 
 
Do odbioru instalacji należy przedstawić opinię właściwej Spółdzielni Kominiarskiej o drożności 
kanałów wentylacyjnych i spalinowych. 
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7. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej. 

7.1. Wstęp. 

 
Dla pomieszczeń kuchni głównej projektuje się wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną w rozbiciu 
na układy: 
 – nawiewny 
centrala podwieszana z: 

- wentylatorem 
- filtrem EU4  
- nagrzewnicą elektryczną 

ilość powietrza  - 1120 m3/h 
spręż – 110 Pa 
Dla doboru przyjęto następujące wytyczne klimatyczne: 
- temperatura nawiewana +160C ( dla zimy ); 
- temperatura zewnętrzna -200C ( dla zimy ). 
 
 – wywiewny 
wentylator wyciągowy 
ilość powietrza  - 1120 m3/h 
spręż – 220 Pa 
 
Dla pozostałych pomieszczeń kuchni projektuje się wentylację rozproszoną grawitacyjną wspomaganą  
wyciągiem mechanicznym i grawitacyjnym nawiewem powietrza nawiewnikami okiennymi ( w górnej 
części okna) oraz nawiewnikami ściennymi zamontowanymi zgodnie z opisem na rysunkach i w 
zestawieniu. 
 
Układy wywiewne w okresie nie działania wentylatora wyciągowego spełnia funkcje wentylacji 
grawitacyjnej. 

7.2. Dobór urządzeń. 

 
Dobór centrali wentylacyjnej nawiewnej, wentylatorów wyciągowych oraz tłumików szumu 
przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentów urządzeń. 
 
Dobrane urządzenia i elementy wentylacji wg zestawienia – część C. 

7.3. Technologia wentylacji. 

 
Dla pomieszczeń kuchni głównej projektuje się wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną   
realizowaną przez  centralę wentylacyjną nawiewną i wentylator wyciągowy z przeznaczeniem do kuchni  
zbiorowego żywienia ( odpowiednia odporność termiczna, wilgotnościowa i na występowanie tłuszczów). 
 
Powietrze zewnętrzne pobierane będzie poprzez czerpnie ścienną, filtrowane poprzez filtr klasy G4  
( EU4 ), ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i siecią kanałów podawane do nawiewników w 
pomieszczeniach. 
Powietrze wywiewane będzie pobierane poprzez sieć kratek wentylacyjnych montowanych pod stropem,  
oraz okap kuchenny, kanałami wentylacyjnymi podawane do wentylatora umieszczonego na dachu i  
wydalane wyrzutnię dachową o wyrzucie pionowym. 
 Zakłada się ręczne załączanie układu. 
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Dla pozostałych pomieszczeń kuchni projektuje się wentylację rozproszoną grawitacyjną wspomaganą  
wyciągami mechanicznymi. Pobór powietrza z pomieszczeń sąsiednich lub przez nawiewniki i zawory  
nawiewne z termostatem i filtrem osadzone odpowiednio w oknach i ścianach zewnętrznych. 
Zakłada się załączanie układów ręcznie lub od zapalenia oświetlenia w pomieszczeniu – patrz część „C”. 

7.4. Kanały wentylacyjne. 

 
Kanały prostokątne nawiewne i wywiewne wykonać z blachy ocynkowanej w klasie Z275  
wg  PN-89/H-92125  klasy N o połączeniach ramkowych wg : 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych  
                                 blaszanych 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  
                                 przekroju prostokątnym - Wymiary 
 
Kanały montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26. 
 
Kanały wentylacyjne  SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N  
zgodne z: 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania  
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o  
                                 przekroju kołowym - Wymiary IDT EN 1506:1997 
Łączenie kanałów musi odpowiadać wymaganiom : 
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych  
   blaszanych 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. 
 
Przy stosowaniu przewodów i kształtek SPIRO bezuszczelkowych jako uszczelniacz połączenia należy 
bezwzględnie stosować silikon 100%. 
 
Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy z zastrzeżeniem przejść przez 
przegrody oddzieleń  pożarowych wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. 

7.5. Izolacje kanałów wentylacyjnych. 

 
Przewody nawiewne od czerpni do centrali nawiewnej należy zaizolować cieplnie matami 
THERMASHEET ALU STUCCO grubości 20,0 mm lub analogicznymi. 
Zamiennie izolację można wykonać matami z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej  
grubość minimum 30 mm.  
 
Izolacje należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000. 
 
Pozostałe kanały nawiewne i wszystkie kanały wywiewne ze względów higienicznych nie podlegają 
izolacji. Dla zachowania estetyki należy je pomalować farbą podkładową dla powierzchni cynkowanych a 
następnie dwukrotnie farbą olejną nawierzchniową koloru białego. 

7.6. Rozruchy i próby. 

 
Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów  
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wentylacyjnych ( bez założonych filtrów ). 
Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji ( regulacja stopnia otwarcia 
przepustnic oraz ustawienie regulatorów stałego przepływu ) dla zadanych wartości przepływu powietrza 
oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza. 
 
Należy wykonać pomiary równoważnego poziomu dźwięku ( hałasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02 dla 
wszystkich pomieszczeń. 
 
W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora  
( Użytkownika ). 
 
Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla Inwestora 
oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy. 
 
Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B-10440 "Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze." 
 
Dokładne wartości regulacyjne w tym temperatury należy ustalić z użytkownikiem w trakcie 
programowania regulatora i rozruchu układów. 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo-
eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika. 

7.7. Wytyczne podłączenia elektroenergetycznego i sterowania. 

 
Zasilanie wszystkich układów wentylacyjnych musi być wykonane z obwodu za wyłącznikiem 
pożarowym budynku.  
 
Podłączenie sterowania i elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z projektem branży 
elektroinstalacyjnej, DTR urządzeń i wytycznymi producenta. 
      
Wykonać  bezwzględnie uziemienie: 
- silniki elektryczne; 
- instalacje elektryczne; 
- przewody instalacyjne. 
 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych - Instalacje elektryczne” oraz obowiązującymi normami.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej, prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, stanu izolacji instalacji 
elektrycznej ciągłości przewodów i połączeń wyrównawczych.  
Należy zwrócić uwagę, że zainstalowane w instalacjach urządzenia elektryczne krajowe jak również 
importowane muszą posiadać atest, certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 
Całość prac wykonać zgodnie z PN-IEC-60364 oraz pozostałymi obowiązującymi na dzień wykonywania 
robót normami i przepisami instalacji elektrycznych. 
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8. Wykonawstwo. 

 
Wszystkie instalacje sanitarne powinien być wykonany przez uprawnionych spawaczy i monterów 
 
Całość robót i odbiorów należy wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i przepisami oraz: 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II  
  "Instalacje sanitarne i przemysłowe"; 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1  Komentarz do normy  
   PN-92/B-01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem''  
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru  
   instalacji wentylacyjnych'' (wyd. I wrzesień 2002 r. ) 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i  
   odbioru instalacji wodociągowych'' 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. – Warunki techniczne wykonania i odbioru  
   instalacji kanalizacyjnych. 
- PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
                                         – część 1 – postanowienia ogólne i wymagania; 
- PN-EN 12056-2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
                                         – część 2 – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu i  
                                        obliczenia 
- PN-EN 12056-3:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków   
                                         – część 3 – kanalizacja deszczowa – projektowanie układu i  
                                         obliczenia 
- PN-EN 12056-5:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
                                         – część 5 – montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i  
                                         eksploatacji  
- PN-92/B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                   odbiorze. 
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe; 
- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia 
- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla  
                                  przesyłania czynników 
- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające 
- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 
- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki 
- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 
- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
- Dz.U. Nr 0/13 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"  
                                           tekst jednolity z późniejszymi zmianami. 
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu  
                                            przestrzennym." z późniejszymi zmianami. 
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporządzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków 
                                          technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
                                          usytuowanie." z późniejszymi zmianami. 
- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień wykonywania robót. 
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9. Uwagi końcowe. 

 
1.  Przejścia wszelkich przewodów instalacji sanitarnych przez ściany i stropy oddzielające  

     pomieszczenia wydzielone pożarowo i strefy pożarowe wykonać w tulejach ochronnych lub  

     izolacji niepalnej z  zastosowaniem zabezpieczeń o klasie minimum  EI 120 np. systemu  

     f-my HILTI stosując: 

    - dla rur PE, PP i PCV o Dz≤50mm, rur stalowych o Dz≤114,3mm i rur miedzianych o  

      Dz≤88,9mm pianę ogniochronną typ CFS-F FX,  

   - dla rur stalowych o Dz≤168,3mm i rur miedzianych o Dz≤88,9mm 25 akrylową masę 

     uszczelniającą typ CFS-S ACR, 

    - dla rur PE, PP i PCV o Dz≤160mm, rur stalowych o Dz≤114,3mm i rur miedzianych o  

      Dz≤88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S ( E ),  

    - dla rur PE, PP i PCV o 160<Dz≤250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,  

   Montaż zabezpieczeń wykonać bezwzględnie zgodnie z wymaganiami danego producenta. 
2. Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w  
     budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze. 
3. Dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej w inny sposób niż podano  pod warunkiem 
     zachowania zgodności  z PN-02421:2000 i Rozporządzeniem. 
4. Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposób niż podano 
    pod warunkiem zachowania wymagań określonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i 
    PN-71/H-97053. 
5. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i  

    inne oraz przedstawione nazwy producentów (dystrybutorów) stanowią jedynie wzorzec  

    jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. 

   Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiązań, pod warunkiem zachowania tożsamych lub  

   wyższych parametrów technicznych. 

   Zamiana materiałów na równorzędne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i  

   wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i  projektanta. 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 
 
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 
- wykonanie części nowych przewodów kanalizacji podposadzkowej technologicznej na potrzeby  
  technologii kuchni; 
- wymianę pionów i podejść kanalizacji technologicznej i sanitarnej; 
- wymianę przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;  
- wymianę instalacji gazu; 
- wykonanie wentylacji mechanicznej. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w czasie prowadzenia robót budowlano – montażowych w formie opisu oraz części rysunkowej 
w przypadku: 
- prowadzenia robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 
- wykonywania robót budowlanych powyżej 30 dni roboczych, w tym samym czasie będzie 
   zatrudnionych 30 pracowników lub pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien być wywieszony na tablicy ogłoszeń budowy. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Na działkach objętych inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 
- istniejący budynek przedszkola. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz oględzin 
rejonu prowadzenia robót budowlanych nie stwierdza się elementów zagospodarowania działki, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Należy szczególną uwagę zwrócić przy pracach w pobliżu istniejących i czynnych instalacji 
technologicznych. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
    budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
Przewidywane zagrożenia: 
- spadanie materiałów z wysokości; 
- prace na wys. większej niż 5m – prace wysokościowe; 
- osuwanie się ziemi do wykopu (oberwanie ścian przy złym zabezpieczeniu wykopu); 
- wpadnięcie do wykopu; 
- porażenie prądem podczas wykonywania instalacji elektrycznej i przy pracy z elektronarzędziami; 
- zaprószenie i zachlapanie oczu, naświetlenie oczu przy spawaniu; 
- uszkodzenie uzbrojenia przy pracach ziemnych; 
- porażenie prądem przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych. 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić teren budowy, oznaczyć plac budowy  
  poprzez odpowiednie oznakowanie ( tablice informacyjne, itp. ), 
- przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i odpowiednie zabezpieczenia sprzętu  
  zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń elektrycznych, 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z budową sieci podziemnych należy  
  geodezyjnie  wytyczyć proj. sieci oraz pracować w oparciu o mapy zatwierdzone przez zespół  
  ZUD, 
- podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop poprzez zabezpieczenie skarp  
  przed osuwaniem, zastosowanie barierek ochronnych z odpowiednim oznakowaniem, 
- podczas prac zbrojarskich, betonowych należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie  
  szalunków przed deformacją i zniszczeniem w czasie zalewania betonem, a w szczególności przy  
  użyciu  pomp działających pod ciśnieniem, 
- podczas prac spawalniczych należy używać okulary chroniące oczy, powinno zabezpieczyć się  
  elementy  przed zapaleniem, 
- w czasie pracy na wysokościach należy używać zabezpieczenia przed upadkiem z dużej wysokości  
  ( pasy, liny, kaski ochronne ). 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy w branżach: 
- konstrukcyjno-budowlanej, 
- elektrycznej, 
- instalacji sanitarnych. 
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Przy pracach budowlano – montażowych, przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi, a 
także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych może być zatrudniony tylko taki 
pracownik, który: 
-  posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
-  uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
-  jest przeszkolony pod względem BHP na stanowisku pracy, 
-  jest pełnoletni. 
Roboty związane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane i elektroenergetyczne. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia 
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą – powinni być zaopatrzeni w 
sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać odpowiedni certyfikat. 
Na budowie powinien być sporządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego w 
tym zakresie pracownika. 
Ważnym elementem jest również zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Budowa powinna być wyposażona w sprzęt gaśniczy. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej i policji. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych winien: 
- opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomić z nią pracowników 
   w zakresie wykonywanych przez nich robót, 
- wskazać pracownikom z osoby prowadzące nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalić wykaz robót szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz wskazać sposób  
  postępowania przy wykonywaniu tych robót, 
- wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w niezbędny sprzęt ochrony osobistej lub  
  zbiorowej  i w odzież roboczą i ochronną stosowną do pory roku wg obowiązujących tabel i norm  
  zakładowych, 
- zobowiązać pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, 
- roboty wykonywać zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
- zorganizować szkolenia BHP ( wstępne ogólne, wstępne stanowiskowe, wstępne podstawowe,  
  okresowe), 
- podczas szkolenia BHP na każdym etapie zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym  
  związanym z wykonywaniem robót na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapoznać ze    
  sposobem stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (np.  
  kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.), 
- wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
  prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 
- wskazać na tablicy ogłoszeń miejsce przechowywania do wglądu przez pracowników planu BiOZ,  
  ocen  ryzyka zawodowego. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  
    zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  
    umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego występują roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości określone 
w aktualnych przepisach: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
W celu eliminacji zagrożenia i zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
należy spełnić następujące warunki: 
1. Przygotowanie i organizacja budowy: 
1.1. Opracować projekt organizacji robót. 
1.2. Projekt organizacji robót należy dostosować do rodzaju, wielkości, złożoności  
       inwestycji/budowy oraz zawierać projekt zagospodarowania placu budowy. 
1.3. W projekcie organizacji robót określić bezpieczny sposób prowadzenia robót  
      budowlano-montażowych ( m.in. poprzez zastosowanie środków ochronnych ) 
1.4. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót. 
1.5. Jeżeli na budowie roboty budowlane będą wykonywane jednocześnie przez pracowników 
        różnych pracodawców, należy wyznaczyć koordynator ds. bhp. 
2. Szkolenia bhp: 
2.1. Pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani instruktażowi 
       stanowiskowemu. 
3. Badania lekarskie: 
3.1. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
       pracy na zajmowanym stanowisku. 
4. Dodatkowe kwalifikacje: 
4.1. Kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia do sprawowania 
       samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
4.2. Operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne. 
5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe: 
5.1 Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze. 
5.2 Pracownicy powinni stosować dostarczone przez pracodawcę odzież i obuwie robocze. 
5.3 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 
5.4 Pracownicy powinni stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 
6. Teren budowy: 
6.1 Teren budowy / robót powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. 
7. Zaplecze higieniczno – sanitarne: 
7.1 Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
8. Oświetlenie: 
8.1 Drogi, przejścia i miejsca niebezpieczne należy właściwie oświetlić. 
9. Stanowiska i procesy pracy: 
9.1 Zabezpieczyć (poręcze, daszki ochronne, inne) i oznakować strefy niebezpieczne ( miejsca 
      niebezpieczne ). 
9.2 Zachować właściwe odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napięcia. 
9.3 Stanowiska pracy należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami, 
      czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
9.4 Stanowiska pracy na wysokości (krawędzie otwartych powierzchni) zabezpieczyć przez 
      zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej. 
9.5 Otwory technologiczne zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp. 
10. Roboty ziemne: 
10.1 Ściany wykopów odpowiednio zabezpieczyć przez obudowanie lub skarpowanie. 
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10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewnić bezpieczne zejścia, rozmieszczone w odległościach  
        max. 20 m. 
10.3 Prawidłowo składować urobek. 
10.4 Roboty ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego prowadzić zgodnie z przepisami i 
        zasadami bhp. 
11. Transport: 
11.1 Drogi komunikacyjne dostosować do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego 
        ładunku. 
11.2 Drogi i przejścia właściwie zabezpieczyć przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry. 
12. Żurawie i dźwigi: 
12.1 Żuraw wyposażyć w tablicę informującą o udźwigu dopuszczalnym. 
12.2 Torowisko żurawia utrzymywać we właściwym stanie technicznym. 
12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne żurawia utrzymywać we właściwym stanie  
         technicznym. 
12.4 Właściwy stan instalacji odgromowej żurawia udokumentowć aktualnymi pomiarami. 
12.5 Prowadzić jest książka dyżurów i książka kontroli żurawia. 
13. Czas pracy: 
13.1 Przestrzegać normy czasu pracy operatorów sprzętu i maszyn. 
14. Magazynowanie i składowanie: 
14.1 Prawidłowo wyznaczyć miejsca składowania materiałów. 
14.2 Przy składowaniu zachować wymagane odległości od energetycznych linii napowietrznych. 
14.3 Materiały właściwie składować lub/i magazynować. 
15. Maszyny i urządzenia techniczne: 
15.1 Opracować i udostępnić do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i 
         urządzeń. 
15.2 Użytkowane maszyny i urządzenia są oznakować odpowiednimi znakami i barwami 
         bezpieczeństwa 
15.3 Użytkowane maszyny i urządzenia wyposażyć odpowiednie urządzenia ochronne. 
15.4 Maszyny /urządzenia/ i narzędzia powinny muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa  
         lub deklarację zgodności. 
15.5 Użytkowane maszyny i urządzenia utrzymywać właściwym stanie technicznym. 
15.6 Użytkowane narzędzia ręczne i drabiny utrzymywać we właściwym stanie technicznym. 
15.7 Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 
        do ruchu. 
16. Rusztowania: 
16.1 Dokonać dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed oddaniem go  
        do użytkowania. 
16.2 Rusztowanie prawidłowo posadowić na gruncie. 
16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypełnić właściwymi pomostami. 
16.4 Prawidłowo wykonać kotwienie rusztowania do stałych elementów budynku. 
16.5 Wykonać piony komunikacyjne pomiędzy poziomami pomostów rusztowania. 
16.6 Prawidłowo wykonać obarierowanie pomostów rusztowania. 
16.7 Wykorzystać rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
16.8 Rusztowanie okresowo konserwować i kontrolować. 
16.9 Rusztowania stalowe muszą posiadać właściwą instalację odgromową. 
17. Urządzenia i instalacje energetyczne: 
17.1 Instalacje i urządzenia elektryczne muszą mieć zapewnioną ochronę przed dotykiem  
         bezpośrednim. 
17.2 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim powinna zostać  
        potwierdzona pomiarami. 
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17.3 Badania, pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wykonywać  
         terminowo. 
17.4 Rozdzielnice budowlane prawidłowo rozmieścić, ustawić i zabezpieczyć. 
17.5 Przewody zasilające urządzenia elektryczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
17.6 Podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonać w sposób 
         zapewniający bezpieczeństwo. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien zapewnić : 
- budynki pomocnicze dla obsługi budowy i obsługi personelu ( socjalno-bytowe, higieniczno- 
  sanitarne i administracyjno biurowe ), 
- oświetlenie i ogrodzenie ( bramy, furki ) placu budowy, 
- sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
- łączność telefoniczną, 
- środki profilaktyki przeciwpożarowej. 
Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić min 150 cm. Granice terenu budowy 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
 
7. Obowiązujące regulacje prawne 
 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

   i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  28.05.1996r. w  

   sprawie  rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej   (Dz. U. Nr 62 poz. 287)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek   

   upoważnionych do  prowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia  stopnia ich  

   szkodliwości dla zdrowia, oraz  zakres tych badań (Dz. U. Nr 101, poz. 473)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.08.1997r. w sprawie substancji  chemicznych  

   stwarzających   zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) z późniejszymi  zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie dopuszczalnych  stężeń i natężeń  

   czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z  2002 r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny  

   być  wykonywane przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badań i pomiarów  czynników  

  szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 86 poz. 394) z późniejszymi  zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia  badań  

   lekarskich  pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz  orzeczeń lekarskich  

   wydawanych do celów  przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) z  późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych  zasad szkolenia   

   w  dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urządzeniach i  instalacjach  

  energetycznych  (Dz. U. Nr 80 poz. 912)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy pracach  

   spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poż.  budynków, innych  

  obiektów  budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie BHP przy ręcznych  pracach  

   transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania  robót  

   budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)  

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i  

   higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15 poz.58 – 1954 r.)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn  i innych  

   urządzeń do robót ziemnych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263- 2001 r.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i  

   ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120  poz. 1126)  

 



 PRZEDMIAR

 KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W OBIEKCIE
 PRZEDSZKOLA NR 6 - INSTALACJE SANITARNE

 Obiekt  Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Kod CPV  45330000-9

 Budowa  87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 130

 Inwestor  Przedszkole Miejskie Nr 6    87-100 Toruń, ul.  Szosa Chełmińska 130

 Biuro kosztorysowe  Sanitarna Pracownia Projektowa Gerard Pobłocki
 87-100 Toruń ul. Włocławska 287

 Sporządził  mgr inż. Gerard Pobłocki

 17-08-2015



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Przedmiar  Strona 2/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1.  INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

 1.1.  Demontaże

 1  KNR 4-04 0301/03   Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

 m3  1,200

 2  KNR 4-01 0105/06   Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii IV - analogia - 
 gruzu i ziemi

 m3  1,200

 3  KNR 4-01 0105/07   Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10m

 (dopłata 3x)

 m3  1,200

 4  KNR 4-04 1101/02   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy 
 ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

 m3  1,200

 5  KNR 4-04 1101/05   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy 
 ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - łącznie 
 na odległość 11 km

 (dopłata 10x)

 m3  1,200

 1.2.  Prace związane

 6  KNR 4-01 0208/03   Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

 szt  2,000

 7  KNR 4-01 0206/04   Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cmw stropach i ścianach

 szt  2,000

 8  KNR 2-02s 1101/01   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

 m3  1,200

 9  KNR 2-02s 1102/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko

 m2  1,200

 1.3.  Roboty montażowe

 10  KNR 2-01 0317/02   Wykopy ciągłe lub jamiste głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład

 m3  2,250

 11  KNR 2-01 0320/02   Zasypanie wykopów  j.w.

 m3  2,250

 12   NI  Włączenie do istniejących przewodów kanalizacji

 kpl  3,000

 13  KNR 0-13 0228/03   Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków - rury PCV UPONOR 
 typ KG 110

 m  7,500

 14  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową.

 podejście  4,000

 15  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DN100 Nr kat. 611069 z nasadą serii 15 typ SEN15 Nr 
 kat. 500281

 szt  4,000

 2.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PIWNIC

 2.1.  Demontaże

 16  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,950

 17  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,950

 18  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,950

 2.2.  Instalacja wody

 19   KI  Właczenie do istniejących przewodów poziomych wody

 kpl.  3,000

 20  KNR 2-15 0103/05   Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na ścianach 
 w budynkach mieszkalnych

 m  1,200

 21  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  3,700

 22  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  2,100

 23  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm
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 m  2,700

 24  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 R=1,25

 m  4,800

 25  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/4,6 mm

 m  9,600

 26  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm

 m  17,300

 27  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  6,500

 28  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  1,500

 29  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm

 m  1,500

 30  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 R=1,25

 m  2,200

 31  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm

 m  1,500

 32  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/8,4 mm.

 m  13,100

 33  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 m  67,700

 34  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji wodociągowej.

 m  67,700

 35  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 m  67,700

 36  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - zawory kulowe 
 mufowe d=15mm.

 szt  4,000

 37  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawory kulowe 
 mufowe d=25mm

 szt  3,000

 38  KNR 2-15 0112/04   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory kulowe 
 mufowe d=32mm

 szt  1,000

 39  KNR 2-15 0112/05   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm - zawory kulowe 
 mufowe d=40mm

 szt  2,000

 40  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - zawór f-my DANFOSS
 typ MTCV DN15 wersja B ( Nr kat. 003Z1015 ) z modułem dezynfekcyjnym B ( Nr kat. 003Z1021) i złączkami montażowymi
 ( Nr kat. 003Z1027 )

 szt  2,000

 41  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  9,000

 42   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów wody

 kpl.  6,000

 43  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 20mm

 szt  14,000

 44  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 25mm

 szt  1,000

 45  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  10,600

 46  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  10,600

 2.3.  Izolacje termiczne

 47  KNR 0-34 0101/11   Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex
 FRZ

 m  2,700

 48  KNR 0-34 0101/11   Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 48mm otulinami Thermaflex
 FRZ

 m  10,800
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 49   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 mb  17,300

 50   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 mb  1,500

 51   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 30mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 mb  1,500

 52   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 30mm o średnicy wewnętrznej otuliny 54mm

 mb  13,100

 53  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  10,200

 54  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  3,600

 55  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  7,000

 56  KNR 7-08 0805/03   Malowanie symboli

 znak.  13,000

 2.4.  Instalacja kanalizacji

 57  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW  UPONOR typ KG 100mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  8,100

 58  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  3,900

 59  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  8,000

 60  KNR 2-15 0217/01   Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową

 szt  2,000

 61  KNR 2-15 0217/02   Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową

 szt  3,000

 62  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

 podejście  3,000

 63   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów kanalizacji

 kpl.  6,000

 64   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji dla robót elemetu 2

 kpl.  1,000

 65  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 szt  1,000

 66  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  4,100

 67  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  4,100

 2.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 68  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biała 55x43 z 
 otworem.

 szt  1,000

 69  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do umywalki.

 szt  1,000

 70  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  1,000

 71  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 szt  2,000

 72  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy nominalnej 15mm z filtrem

 szt  6,000

 73  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy podwójny z PCV.

 szt  1,000

 74  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy pojedyńczy z PCV.

 szt  1,000

 75  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

 szt  1,000

 76  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

 szt  8,000

 3.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PARTERU

 3.1.  Demontaże

 77  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0
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 t  0,600

 78  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,600

 79  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,600

 3.2.  Instalacja wody

 80  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  4,500

 81  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  1,100

 82  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 R=1,25

 m  3,700

 83  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm

 m  3,100

 84  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm

 m  0,700

 85  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/4,6 mm

 m  3,100

 86  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm

 m  7,800

 87  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  4,500

 88  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  1,100

 89  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm

 m  3,100

 90  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 R=1,25

 m  3,700

 91  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm

 m  4,600

 92  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 50/8,4 mm.

 m  3,100

 93  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 m  44,100

 94  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji wodociągowej.

 m  44,100

 95  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 m  44,100

 96  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawory kulowe 
 mufowe d=20mm.

 szt  2,000

 97  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawory kulowe 
 mufowe d=25mm

 szt  2,000

 98  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  13,000

 99   KI  Właczenie do istniejących przewodów wody

 kpl.  5,000

 100   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów wody

 kpl.  5,000

 101  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 20mm

 szt  10,000

 102  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 25mm

 szt  2,000



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Przedmiar  Strona 6/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 103  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  9,300

 104  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  9,300

 3.3.  Izolacje termiczne

 105  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  3,100

 106  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  0,700

 107  KNR 0-34 0101/05   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  3,100

 108   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 mb  7,800

 109   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 mb  3,100

 110   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 mb  4,600

 111   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 54mm

 mb  3,100

 112  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  9,000

 113  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  2,200

 114  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  7,400

 3.4.  Instalacja kanalizacji

 115  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  14,500

 116  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  9,000

 117  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  5,700

 118  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

 podejście  6,000

 119  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 612021 z nasadą serii 15 typ 
 SEN15 Nr kat. 500281

 szt  2,000

 120  KNR 2-15 0213/01   Syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402

 szt  1,000

 121  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 szt  1,000

 122  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  2,700

 123  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  2,700

 124   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów kanalizacji

 kpl.  6,000

 125   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji dla robót elemetu 3

 kpl.  1,000

 126  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  8,000

 3.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 127  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biała 55x43 z 
 otworem.

 szt  1,000

 128  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do umywalki.

 szt  1,000

 129  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  1,000
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 130  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 szt  2,000

 131  KNR 2-15 0213/01   Syfony PCV pojedyńczy zlewowakowy

 szt  2,000

 132  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy nominalnej 15mm z filtrem

 szt  6,000

 133  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

 szt  2,000

 134  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

 szt  4,000

 4.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM I PIĘTRA

 4.1.  Demontaże

 135  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,780

 136  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,780

 137  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,780

 4.2.  Instalacja wody

 138  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm

 m  2,900

 139  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  6,600

 140  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  4,200

 141  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 R=1,25

 m  4,400

 142  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm

 m  6,200

 143  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm

 m  5,700

 144  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm

 m  20,100

 145  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  6,600

 146  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  4,200

 147  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm

 m  6,200

 148  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 R=1,25

 m  4,400

 149  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm

 m  5,700

 150  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 m  77,200

 151  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji wodociągowej.

 m  77,200

 152  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 m  77,200

 153  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - zawory kulowe 
 mufowe d=15mm.

 szt  1,000

 154  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawory kulowe 
 mufowe d=20mm.

 szt  2,000

 155  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawory kulowe 
 mufowe d=25mm
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 Przedmiar  Strona 8/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  2,000

 156  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  4,000

 157   KI  Właczenie do istniejących przewodów wody

 kpl.  5,000

 158   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów wody

 kpl.  2,000

 159  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 20mm

 szt  17,000

 160  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 25mm

 szt  2,000

 161  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  15,200

 162  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  15,200

 4.3.  Izolacje termiczne

 163  KNR 0-34 0101/03   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  2,900

 164  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  6,200

 165  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  5,700

 166   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 mb  20,100

 167   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 mb  6,200

 168   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 mb  5,700

 169  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  13,200

 170  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  8,400

 171  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  8,800

 4.4.  Instalacja kanalizacji

 172  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  15,900

 173  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  18,200

 174  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  13,500

 175  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

 podejście  9,000

 176  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową.

 podejście  1,000

 177  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 612021 z nasadą serii 15 typ 
 SEN15 Nr kat. 500281

 szt  3,000

 178  KNR 2-15 0213/01   Syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402

 szt  1,000

 179  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  8,900

 180  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  8,900

 181   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów kanalizacji

 kpl.  11,000

 182   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji dla robót elemetu 4
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 Przedmiar  Strona 9/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 kpl.  1,000

 183  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  8,000

 4.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 184  KNR 2-15 0224/03   Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

 kpl  1,000

 185  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biała 55x43 z 
 otworem.

 szt  2,000

 186  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do umywalki.

 szt  2,000

 187  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  2,000

 188  KNR 2-15 0115/02   Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  1,000

 189  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 szt  2,000

 190  KNR 2-15 0220/05   Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak jednokomorowy ze stali 
 nierdzwnej

 szt  1,000

 191  KNR 2-15 0213/01   Syfony PCV pojedyńczy zlewowakowy

 szt  1,000

 192  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy podwójny z PCV.

 szt  1,000

 193  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy nominalnej 15mm z filtrem

 szt  11,000

 194  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm

 szt  2,000

 195  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

 szt  4,000

 5.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM II PIĘTRA

 5.1.  Demontaże

 196  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  1,100

 197  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  1,100

 198  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  1,100

 5.2.  Instalacja wody

 199  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm

 m  1,100

 200  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  19,000

 201  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm

 m  1,700

 202  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  6,800

 203  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 R=1,25

 m  5,200

 204  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/3,0mm

 m  10,100

 205  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/3,7 mm

 m  4,900

 206  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm

 m  16,400

 207  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 R=1,25  M=1  S=1

 m  26,100

 208  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie
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 Przedmiar  Strona 10/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 R=1,25  M=1  S=1

 m  6,800

 209  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm

 m  10,100

 210  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 R=1,25

 m  5,200

 211  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR plus zgrzewane 40/6,7 mm

 m  5,500

 212  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 m  118,900

 213  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji wodociągowej.

 m  118,900

 214  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 m  118,900

 215  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - zawory kulowe 
 mufowe d=15mm.

 szt  3,000

 216  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawory kulowe 
 mufowe d=20mm.

 szt  2,000

 217  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawory kulowe 
 mufowe d=25mm

 szt  4,000

 218  KNR 2-15 0112/04   Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory kulowe 
 mufowe d=32mm

 szt  2,000

 219  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  9,000

 220   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów wody

 kpl.  6,000

 221  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o 
 średnicy zewnętrznej 20mm

 szt  25,000

 222  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  31,000

 223  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  31,000

 5.3.  Izolacje termiczne

 224  KNR 0-34 0101/03   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  1,100

 225  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  1,700

 226  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  10,100

 227  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  4,900

 228   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 mb  16,400

 229   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 mb  10,100

 230   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 mb  5,500

 231  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  45,100

 232  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  13,600

 233  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex 
 FRZ

 m  10,400
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 5.4.  Instalacja kanalizacji

 234  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  12,600

 235  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  12,200

 236  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 m  16,400

 237  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową.

 podejście  1,000

 238  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

 podejście  12,000

 239  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 612021 z nasadą serii 15 typ 
 SEN15 Nr kat. 500281

 szt  3,000

 240  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 szt  1,000

 241  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
 cementowo-wapiennej

 m  14,600

 242  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły

 m  14,600

 243   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów kanalizacji

 kpl.  8,000

 244   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji dla robót elemetu 5

 kpl.  1,000

 245   KI  Podłączenie istniejących wywiewek kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem drożności

 kpl.  5,000

 246  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  12,000

 5.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 247  KNR 2-15 0224/03   Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

 kpl  1,000

 248  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biała 55x43 z 
 otworem.

 szt  3,000

 249  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do umywalki.

 szt  3,000

 250  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  3,000

 251  KNR 2-15 0115/02   Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

 szt  4,000

 252  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 szt  2,000

 253  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy nominalnej 15mm z filtrem

 szt  19,000

 254  KNR 2-15 0220/05   Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak jednokomorowy ze stali 
 nierdzwnej

 szt  1,000

 255  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy pojedyńczy z PCV.

 szt  6,000

 256  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

 szt  6,000

 6.  WYMIANA INSTALACJI GAZU

 6.1.  Demontaże

 257  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,620

 258  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,620

 259  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,620

 6.2.  Instalacja gazu
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 260  KNR 2-15 0304/02   Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
 budynkach niemieszkalnych

 m  23,200

 261  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
 budynkach niemieszkalnych

 m  0,600

 262  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
 budynkach niemieszkalnych

 m  3,700

 263  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w 
 budynkach niemieszkalnych

 m  10,400

 264  KNR 2-15 0305/02   Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

 m  37,900

 265  KNR 2-15 0310/02   Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm

 szt  3,000

 266  KNR 2-15 0310/02   Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm

 szt  1,000

 267  KNR 2-15 0310/04   Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40mm

 szt  1,000

 268  KNR 2-20 0407/03   Zawór odcinający kołnierzowy z napędem typ MAG3 DN40

 szt  1,000

 269  KNR 7-08 0401/01   Montaż układów zdalnego przeniesienia wskazań, elektrycznych - MODUŁ ALARMOWY MD-4.Z

 układ  1,000

 270  KNR 7-08 0104/01   Montaż układu do pomiarów parametrów chemicznych gazu - DETEKTOR GAZU DEX-12/N

 układ  3,000

 271  KNR 7-08 0402/05   Montaż układów sygnalizacji od kontaktów przyrządów pomiarowych -  SYGNALIZATOR 
 OTYCZNO-AKUSTYCZNY SL-32

 układ  1,000

 272  KNR 2-15 0313/01   ANALOGIA - podłączenie urządzeń gazowych - dostawa wg technologii kuchni - Elastyczne przyłącze do
 instalacji gazowej 20mm

 szt  3,000

 273  KNR 2-15 0313/01   ANALOGIA - podłączenie urządzeń gazowych - dostawa wg technologii kuchni - Elastyczne przyłącze do
 instalacji gazowej 25mm

 szt  1,000

 274  KNR 7-12 0101/04   Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu B do 3-go stopnia czystości - rurociągi o średnicy 
 57mm

 m2  5,060

 275  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów

 m2  5,060

 276  KNR 7-12 0201.1/04   Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów o średnicy zewnętrznej 57mm

 R=1,85  M=1,95  S=2

 m2  5,060

 277  KNR 7-12 0209.1/04   Malowanie pędzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi) rurociągów o średnicy 
 zewnętrznej 57mm - DWUKROTNIE

 R=2  M=2  S=2

 (dopłata 2x)

 m2  5,060

 278  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm dla rurociągów cieplnych 
 wraz z obsadzeniem rury przepustowej

 przejść  5,000

 7.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC

 279  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,150

 280  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,150

 281  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,150

 282   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu piwnic

 kpl.  1,000

 283  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 284  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika dla wykończenia ścian

 kpl  1,000
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 8.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU

 285  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,300

 286  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,300

 287  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,300

 288   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu parteru

 kpl.  1,000

 289  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  2,000

 290  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika dla wykończenia ścian

 kpl  2,000

 9.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM I PIĘTRA

 291  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,150

 292  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,150

 293  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,150

 294   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu I piętra

 kpl.  1,000

 295  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 296  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika dla wykończenia ścian

 kpl  1,000

 10.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM II PIĘTRA

 297  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  0,600

 298  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  0,600

 299  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  0,600

 300   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu II piętra

 kpl.  1,000

 301  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 302  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 303  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 304  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH serii COSMO zasilane z boku

 kpl  1,000

 305  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika dla wykończenia ścian

 kpl  4,000

 11.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE - POZIOM PIWNIC

 306   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla montażu zaworów świeżego powietrza wraz z ich wykończeniem

 kpl.  2,000

 307  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 120 S

 szt  1,000

 308  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 120 T

 szt  1,000

 309  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ K 100 XL z osprzętem

 kpl.  1,000

 310  KNR 2-17 0155/01   tłumik szumu typ LDC 100-900
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 szt  1,000

 311  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 80

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  3,000

 312  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 100

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 313  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 100mm

 m2  4,540

 314  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  4,540

 315  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 m2  4,540

 316  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
 219mm

 m2  4,540

 317  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 160

 szt  1,000

 318   NI  Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 kpl.  3,000

 319   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  6,000

 320   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu piwnic

 kpl.  1,000

 12.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE - POZIOM PARTERU

 321  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 160

 szt  3,000

 322  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ KVO 125 z osprzętem

 kpl.  1,000

 323  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ KVO 160 z osprzętem

 kpl.  1,000

 324  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 125-900

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 325  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 160-900

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 326  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 100

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  2,000

 327  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 125

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  2,000

 328  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 100mm

 m2  0,340

 329  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 200mm

 m2  3,250

 330   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wentylacyjnego parteru

 kpl.  1,000

 331   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  7,000

 332  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  3,590

 333  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 m2  3,590

 334  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
 219mm

 m2  3,590

 335   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu parteru

 kpl.  1,000

 13.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE - POZIOM I PIĘTRA

 336   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla montażu zaworów świeżego powietrza wraz z ich wykończeniem



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Przedmiar  Strona 15/17

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 kpl.  1,000

 337  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 120 T

 szt  1,000

 338  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 160

 szt  3,000

 339  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ KVO 100 z osprzętem

 kpl.  1,000

 340  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ KVO 160 z osprzętem

 kpl.  1,000

 341  KNR 2-17 0155/01   tłumik szumu typ LDC 100-900

 szt  1,000

 342  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 160-900

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 343  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 100

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 344  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 125

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  2,000

 345  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 100mm

 m2  0,620

 346  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 200mm

 m2  2,320

 347   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wentylacyjnego I piętra

 kpl.  1,000

 348   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  8,000

 349  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  2,940

 350  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 m2  2,940

 351  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
 219mm

 m2  2,940

 352   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu I piętra

 kpl.  1,000

 14.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE - POZIOM II PIĘTRA

 353   NI  Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 kpl.  3,000

 354  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 120 T

 szt  1,000

 355  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 120 S

 szt  4,000

 356  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 100mm

 m2  2,230

 357  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  2,230

 358  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 m2  2,230

 359  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
 219mm

 m2  2,230

 360   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  7,000

 361   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu II piętra

 kpl.  1,000

 15.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁAD ZBIORCZY WYWIEWNY

 15.1.  Demontaże i roboty budowlane

 362  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na rysunkach

 R=0,955  M=0  S=0

 t  1,400
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 363  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
 wyładunkiem mechanicznym

 t  1,400

 364  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące
 za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 t  1,400

 365   NI  Wykonanie optworów w stropie dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych układu wywiewnego II piętra wraz z ich 
 wykończeniem

 kpl.  1,000

 366   NI  Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciągowy

 kpl.  1,000

 15.2.  Roboty montażowe

 367  KNR 2-17 0155/03   Tłumik szumu typ LDC 315-900

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 368  KNR 2-17 0203/03   Wentylator typ KBT 200 E4

 R=1,  M=1,008  S=1

 szt  1,000

 369  KNR 2-17 0141/06   Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK szerokość 1500 mm, 
 długość 2400 mm, wysokość 400 mm, króciec wylotowy centralny 2 x  O 200, wyposażenie: oświetlenie, zawiesia, filtry 
 labiryntowe, pojemnik spływowy

 szt  1,000

 370  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 160

 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  2,000

 371  KNR 2-17 0133/02   regulator stałego przepływu powietrza O 160

 szt  2,000

 372  KNR 2-17 0133/02   regulator stałego przepływu powietrza O 200

 szt  2,000

 373  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 200mm

 m2  7,730

 374  KNR 2-17 0123/03   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o 
 obwodzie do 315mm

 m2  3,270

 15.3.  Roboty związane

 375   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wywiewnego II piętra

 kpl.  1,000

 376  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  11,000

 377  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 m2  7,730

 378  KNR 7-12 0208/06   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy 
 zewnętrznej ponad 219mm

 m2  3,270

 379  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 
 219mm

 m2  7,730

 380  KNR 7-12 0214/06   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej ponad 
 219mm

 m2  3,270

 381   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra

 kpl.  1,000

 16.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁAD ZBIORCZY NAWIEWNY

 16.1.  Demontaże i roboty budowlane

 382   NI  Zdemontowanie istniejących okien naświetli dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych wraz z wykończeniem 
 pozostałych otworów

 kpl.  1,000

 383   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych nawiewnych I piętea wraz z ich 
 wykończeniem

 kpl.  1,000

 16.2.  Roboty montażowe

 384  KNR 2-17 0209/02   połączenie  elastyczne DS40-20

 R=1  M=1,008  S=1

 szt  2,000

 385  KNR 2-17 0154/01   tłumik szumu typ LDR 40-20
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 R=1,252  M=1,04  S=1

 szt  1,000

 386  KNR 2-17 0134/01   przepustnica z siłownikiem sprężynowym do centrali typ EFD 40-20

 R=1,04  M=1,252  S=1

 szt  1,000

 387  KNR 2-17 0203/04   centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL

 R=1  M=1,008  S=1

 szt  1,000

 388  KNR 2-17 0146/01   czerpnia wentylacyjna prostokątna typ CWP  400x200

 szt  1,000

 389  KNR 2-17 0138/02.1   kratka wentylacyjna z przepustnicą typ KSH-V-P  400x200

 szt  3,000

 390  KNR 2-17 0101/04   Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o 
 obwodzie do 1400mm

 m2  3,180

 16.3.  Roboty związane

 391   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu nawiewnego II piętra

 kpl.  1,000

 392  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów stalowych

 m2  3,180

 393  KNR 7-12 0208/01   Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji stalowych 
 pełnościennych

 m2  3,180

 394  KNR 7-12 0214/01   Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych pełnościennych

 m2  3,180

 395  KNR 0-34 0302/14   Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 
 1400mm matami (płytami) Thermasheet grubości 20mm

 m2  1,090

 396   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra

 kpl.  1,000



 KOSZTORYS NAKŁADCZY

 KOMPLEKSOWY REMONT (MODERNIZACJA) KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W OBIEKCIE
 PRZEDSZKOLA NR 6 - INSTALACJE SANITARNE

 Obiekt  Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Kod CPV  45330000-9

 Budowa  87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 130

 Inwestor  Przedszkole Miejskie Nr 6    87-100 Toruń, ul.  Szosa Chełmińska 130

 Biuro kosztorysowe  Sanitarna Pracownia Projektowa Gerard Pobłocki
 87-100 Toruń ul. Włocławska 287

 Sporządził  mgr inż. Gerard Pobłocki

 17-08-2015
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 Tabela elementów  Strona 2/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kz  Kp  Zysk  Ogółem

 1.  INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

 1.1.  Demontaże

 1.2.  Prace związane

 1.3.  Roboty montażowe

 2.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PIWNIC

 2.1.  Demontaże

 2.2.  Instalacja wody

 2.3.  Izolacje termiczne

 2.4.  Instalacja kanalizacji

 2.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 3.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM PARTERU

 3.1.  Demontaże

 3.2.  Instalacja wody

 3.3.  Izolacje termiczne

 3.4.  Instalacja kanalizacji

 3.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 4.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM I PIĘTRA

 4.1.  Demontaże

 4.2.  Instalacja wody

 4.3.  Izolacje termiczne

 4.4.  Instalacja kanalizacji

 4.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 5.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - POZIOM II PIĘTRA

 5.1.  Demontaże

 5.2.  Instalacja wody

 5.3.  Izolacje termiczne

 5.4.  Instalacja kanalizacji

 5.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w technologii kuchni

 6.  WYMIANA INSTALACJI GAZU

 6.1.  Demontaże

 6.2.  Instalacja gazu

 7.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM 

 PIWNIC

 8.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM 

 PARTERU

 9.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM I 

 PIĘTRA

 10.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POZIOM II 

 PIĘTRA

 11.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY 

 ROZPROSZONE - POZIOM PIWNIC

 12.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY 

 ROZPROSZONE - POZIOM PARTERU

 13.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY 

 ROZPROSZONE - POZIOM I PIĘTRA

 14.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY 

 ROZPROSZONE - POZIOM II PIĘTRA

 15.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁAD 

 ZBIORCZY WYWIEWNY

 15.1.  Demontaże i roboty budowlane

 15.2.  Roboty montażowe

 15.3.  Roboty związane

 16.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁAD 

 ZBIORCZY NAWIEWNY

 16.1.  Demontaże i roboty budowlane

 16.2.  Roboty montażowe

 16.3.  Roboty związane

 Razem

 Podatek VAT

 Ogółem kosztorys



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 3/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 1.  INSTALACJA KANALIZACJI 

 PODPOSADZKOWEJ

 1.1.  Demontaże

 1  KNR 4-04 0301/03   Rozebranie podłoża z betonu 
 żwirowego o grubości do 15cm

 1,2  m3

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  6,45  7,74

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 2  KNR 4-01 0105/06   Odwiezienie lub dowiezienie 
 ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie 
 kategorii IV - analogia - gruzu i ziemi

 1,2  m3

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  1,91  2,292

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 3  KNR 4-01 0105/07   Odwiezienie lub dowiezienie 
 ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10m

 (dopłata 3x)

 1,2  m3

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,54  0,648

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 4  KNR 4-04 1101/02   Wywiezienie gruzu z terenu 
 rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  
 na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
 wyładowaniu

 1,2  m3

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  1,26  1,512

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,474  0,569

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 5  KNR 4-04 1101/05   Wywiezienie gruzu z terenu 
 rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  
 na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
 wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy 
 dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - 
 łącznie na odległość 11 km

 (dopłata 10x)

 1,2  m3

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,37  0,444

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 1.2.  Prace związane

 6  KNR 4-01 0208/03   Przebicie otworów o 
 powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu 
 żwirowego o grubości 30cm

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  1,43  2,86

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 7  KNR 4-01 0206/04   Zabetonowanie otworów o 
 powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 
 10cmw stropach i ścianach

 2  szt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 4/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Betoniarze gr.II  r-g  1,79  3,58

 Cieśle gr.II  r-g  1,11  2,22

 Robotnicy gr.I  r-g  0,4  0,8

 Materiały

 Cement portlandzki 35  t  0,011  0,022

 Piasek zwykły  m3  0,019  0,038

 Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm  m3  0,032  0,064

 Drewno na stemple budowlane  m3  0,0054  0,011

 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm  m3  0,0036  0,007

 Gwoździe budowlane gołe  kg  0,04  0,08

 Woda z rurociągu  m3  0,01  0,02

 Materiały pomocnicze  %  2

 Sprzęt

 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,21  0,42

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 8  KNR 2-02s 1101/01   Podkłady betonowe na 
 podłożu gruntowym

 1,2  m3

 Robocizna

 Betoniarze gr.II  r-g  2,79  3,348

 Robotnicy gr.I  r-g  2,47  2,964

 Materiały

 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 
 (B-25)

 m3  1,03  1,236

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 9  KNR 2-02s 1102/02   Warstwy wyrównawcze pod 
 posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na 
 gładko

 1,2  m2

 Robocizna

 Betoniarze gr.II  r-g  0,5719  0,686

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0869  0,104

 Materiały

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0206  0,025

 Masa asfaltowo-polimerowa  kg  0,07  0,084

 Drewno opałowe  kg  0,12  0,144

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Wyciąg  m-g  0,0313  0,038

 Środek transportowy  m-g  0,0006  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Prace związane

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 1.3.  Roboty montażowe

 10  KNR 2-01 0317/02   Wykopy ciągłe lub jamiste 
 głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem 
 urobku na odkład

 2,25  m3

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  2,674  6,017

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 11  KNR 2-01 0320/02   Zasypanie wykopów  j.w.

 2,25  m3

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,2224  2,75

 Razem pozycja



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 5/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Cena jednostkowa

 12   NI  Włączenie do istniejących przewodów 
 kanalizacji

 3  kpl

 Materiały

 Włączenie do istniejących przewodów kanalizacji  kpl  1  3

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 13  KNR 0-13 0228/03   Rurociągi z PCW o średnicy 
 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
 budynków - rury PCV UPONOR typ KG 110

 7,5  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1489  1,117

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0993  0,745

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej 
 kl.S fi 110/3,2mm

 m  0,922  6,915

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  0,517  3,878

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,3  9,75

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,045  0,337

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,006  0,045

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 14  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 110mm łączone metodą wciskową.

 4  podejście

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,36  5,44

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  3  12

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  4  16

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 15  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my 
 DALLMER typ 61HT DN100 Nr kat. 611069 z 
 nasadą serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281

 4  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,6  2,4

 Materiały

 Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT 
 DallBit DN100  Nr kat. 612069

 szt  1  4

 Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281  szt  1  4

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,05  0,2

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Roboty montażowe

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 2.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - 

 POZIOM PIWNIC

 2.1.  Demontaże
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 Kosztorys  Strona 6/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 16  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 0,95  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  54,435

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  27,217

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  27,217

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  3,121

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 17  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,95  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,646

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,656

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,361

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 18  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,95  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,342

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 2.2.  Instalacja wody

 19   KI  Właczenie do istniejących przewodów 
 poziomych wody

 3  kpl.

 Materiały

 Właczenie do istniejących przewodów poziomych 
 wody

 kpl  1  3

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 20  KNR 2-15 0103/05   Rurociągi stalowe ocynkowane
 o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach 
 gwintowanych na ścianach w budynkach 
 mieszkalnych

 1,2  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,4204  0,504

 Robotnicy gr.I  r-g  0,2224  0,267

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, 
 gwintowana ze stali 10BX fi 40mm

 m  1,02  1,224

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm  szt  0,663  0,796

 Haki i uchwyty do rur  szt  0,33  0,396

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,0236  0,028

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 21  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 7/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 3,7  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  1,308

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  3,811

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  4,07

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  4,921

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  4,921

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,003

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 22  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 2,1  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,446

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,297

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 
 mm

 m  1,03  2,163

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  1,869

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  2,625

 Kołki rozporowe  szt  1,25  2,625

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 23  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm

 2,7  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,2049  0,553

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1366  0,369

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  2,781

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  1,917

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  2,997

 Kołki rozporowe  szt  1,11  2,997

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 24  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 4,8  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,256125  1,229

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17075  0,82

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  4,944

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  3,408

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  5,328

 Kołki rozporowe  szt  1,11  5,328

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 8/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 25  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 50/4,6 mm

 9,6  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,2317  2,224

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1544  1,482

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/4,6 
 mm

 m  1,02  9,792

 Kształtki z polipropylenu 50mm  szt  0,67  6,432

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 50mm

 szt  0,87  8,352

 Kołki rozporowe  szt  0,87  8,352

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,038

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 26  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm

 17,3  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  4,892

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  17,819

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  19,03

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  23,009

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  23,009

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,014

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 27  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 6,5  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  2,298

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  6,695

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  7,15

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  8,645

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  8,645

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 28  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 1,5  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,319

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,212

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/4,2 
 mm

 m  1,03  1,545

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  1,335

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  1,875

 Kołki rozporowe  szt  1,25  1,875

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 9/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 29  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm

 1,5  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3415  0,512

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  1,545

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  1,065

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  1,665

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  1,665

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,003

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 30  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 2,2  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,426875  0,939

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  2,266

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  1,562

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  2,442

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  2,442

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 31  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/6,7 mm

 1,5  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  0,55

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/6,7 
 mm

 m  1,02  1,53

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  1,05

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  1,5

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  1,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 32  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 50/8,4 mm.

 13,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3861  5,058

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/8,4 
 mm

 m  1,02  13,362

 Kształtki z polipropylenu 50mm  szt  0,67  8,777

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 50mm

 szt  0,87  11,397

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  0,87  11,397

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,052

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 33  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji 
 wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach 
 niemieszkalnych

 67,7  m
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 Kosztorys  Strona 10/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,0399  2,701

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0401  2,715

 Materiały

 Woda z rurociągu  m3  0,003  0,203

 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, 
 gwintowana ze stali 10BX fi 15mm

 m  0,02  1,354

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  0,002  0,135

 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,002  0,135

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  0,006  0,406

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0001  0,007

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 34  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji 
 wodociągowej.

 67,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,0645  4,367

 Materiały

 Podchloryn sodowy  kg  30

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 35  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji 
 wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 67,7  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0556  3,764

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 36  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm -
 zawory kulowe mufowe d=15mm.

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1  0,4

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,44

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  1  4

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  8,24

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 37  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm -
 zawory kulowe mufowe d=25mm

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,14  0,42

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,42

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 25mm

 szt  1  3

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm  szt  2,06  6,18

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,03

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 38  KNR 2-15 0112/04   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm -
 zawory kulowe mufowe d=32mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,15  0,15
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 Kosztorys  Strona 11/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,17

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 32mm

 szt  1  1

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm  szt  2,04  2,04

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 39  KNR 2-15 0112/05   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm -
 zawory kulowe mufowe d=40mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,17  0,34

 Robotnicy gr.I  r-g  0,2  0,4

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 40mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm  szt  2,04  4,08

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,02  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 40  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm -
 zawór f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja B ( 
 Nr kat. 003Z1015 ) z modułem dezynfekcyjnym B ( 
 Nr kat. 003Z1021) i złączkami montażowymi ( Nr 
 kat. 003Z1027 )

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1  0,2

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,22

 Materiały

 zawór f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja B ( 
 Nr kat. 003Z1015 ) z modułem dezynfekcyjnym B ( 
 Nr kat. 003Z1021) i złączkami montażowymi ( Nr 
 kat. 003Z1027 )

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 41  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 9  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,774

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  5,329

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  5,845

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  12,634

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  2,88

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,079

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,509

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,104

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,846

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 42   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 wody

 6  kpl.
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 Kosztorys  Strona 12/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów wody  kpl  1  6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 43  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm

 14  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,29  4,06

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  1,26

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  4,36  61,04

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  14

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 44  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 25mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  0,36

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,12

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  4,36  4,36

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 45  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 10,6  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  11,872

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 46  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 10,6  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  6,042

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15  szt  4  42,4

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  4,134

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  2,332

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,021

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,011

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,318

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja wody

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 2.3.  Izolacje termiczne

 47  KNR 0-34 0101/11   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 2,7  m

 Robocizna
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 Kosztorys  Strona 13/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Izolarze gr.II  r-g  0,1054  0,285

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1054  0,285

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm N-35  m  1,1  2,97

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0186  0,05

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,1351  0,365

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  16,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,013

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 48  KNR 0-34 0101/11   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 48mm otulinami Thermaflex FRZ

 10,8  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,1054  1,138

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1054  1,138

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm N-48  m  1,1  11,88

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0186  0,201

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,1351  1,459

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  64,8

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,051

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 49   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 17,3  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  3,46

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=22  m  1,02  17,646

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 50   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 1,5  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  0,3

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=35  m  1,02  1,53

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 51   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 30mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 1,5  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  0,3

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.30mm.  D=42  m  1,02  1,53

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 52   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 30mm o średnicy wewnętrznej otuliny 54mm

 13,1  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  2,62

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.30mm.  D=54  m  1,02  13,362

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 14/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 53  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 20mm otulinami Thermaflex FRZ

 10,2  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  0,793

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  0,792

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-22  m  1,1  11,22

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0059  0,06

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0496  0,506

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  61,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0006  0,006

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 54  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 25mm otulinami Thermaflex FRZ

 3,6  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,311

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,31

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-28  m  1,1  3,96

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,027

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,27

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  21,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 55  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 7  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,604

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,603

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-35  m  1,1  7,7

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,053

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,526

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  42

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,008

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 56  KNR 7-08 0805/03   Malowanie symboli

 13  znak.

 Robocizna

 Robocizna  r-g  0,32  4,16

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Izolacje termiczne

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 2.4.  Instalacja kanalizacji
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 Kosztorys  Strona 15/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 57  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW  UPONOR 
 typ KG 100mm na ścianach łączone metodą 
 wciskową

 8,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2855  2,313

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej 
 kl.S fi 110/3,2mm

 m  0,806  6,529

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  0,7  5,67

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm  m  0,153  1,239

 Uchwyt do rur PVC fi 110mm  szt  1  8,1

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,25  10,125

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,006  0,049

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 58  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 
 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 3,9  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1516  0,591

 Robotnicy gr.I  r-g  0,101  0,394

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm  m  0,816  3,182

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm  szt  0,7  2,73

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm  m  0,153  0,597

 Uchwyt do rur PVC fi 75mm  szt  1  3,9

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,25  4,875

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,005  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 59  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 
 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 8  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2063  1,65

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm  m  0,836  6,688

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  0,84  6,72

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  1,224

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  8

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  1,4  11,2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,032

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 60  KNR 2-15 0217/01   Czyszczaki kanalizacyjne z 
 PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą
 wciskową

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,23  0,46

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,2

 Materiały

 Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 75 mm  szt  1  2

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02
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 Kosztorys  Strona 16/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 61  KNR 2-15 0217/02   Czyszczaki kanalizacyjne z 
 PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone 
 metodą wciskową

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,27  0,81

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,36

 Materiały

 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm  szt  1  3

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  2  6

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,03

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 62  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 50mm łączone metodą wciskową

 3  podejście

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  1,08

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  0,75

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  3  9

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  3

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  4  12

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,03

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 63   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 6  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 kpl  1  6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 64   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 2

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 2

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 65  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my 
 DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr
 kat. 090539

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,23  0,23

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,1

 Materiały

 rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z 
 zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 kpl  1  1

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 17/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Cena jednostkowa

 66  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 4,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  4,592

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 67  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 4,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  2,337

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10  szt  4  16,4

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  1,599

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  0,902

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,008

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,004

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3  m-g  0,01  0,041

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,123

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja kanalizacji

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 2.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 68  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze 
 porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 
 fajansowa biała 55x43 z otworem.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  2,31  2,31

 Materiały

 Umywalka biała 550x430mm z otworem.  szt  1  1

 Wsporniki do umywalek  szt  1  1

 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,06  0,06

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 69  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do 
 umywalki.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1  1

 Materiały

 Półpostument biały do umywalki  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,2  0,2

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 70  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o 
 średnicy nominalnej 15mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,47



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 18/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,49

 Materiały

 Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  1

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 71  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa 
 jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my 
 EDESA typ ED-2C

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,94

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,98

 Materiały

 bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze 
 spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 kpl  1  2

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 72  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii 
 umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy 
 nominalnej 15mm z filtrem

 6  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,33  1,98

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  1,98

 Materiały

 Zawory odcinający z filtrem dn 15mm  szt  1  6

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  12,36

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 73  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy 
 podwójny z PCV.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3  0,3

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 podwójny

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 74  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy 
 pojedyńczy z PCV.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3  0,3

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 pojedynczy

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 75  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 20mm

 1  szt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 19/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,09  0,09

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,11

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 76  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 15mm

 8  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,07  0,56

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,72

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  8

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 3.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - 

 POZIOM PARTERU

 3.1.  Demontaże

 77  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 0,6  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  34,38

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  17,19

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  17,19

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  1,971

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 78  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,6  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,408

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,414

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,228

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 79  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,6  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,216

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 20/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 3.2.  Instalacja wody

 80  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 4,5  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  1,591

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  4,635

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  4,95

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  5,985

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  5,985

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 81  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 1,1  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,234

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,156

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 
 mm

 m  1,03  1,133

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  0,979

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  1,375

 Kołki rozporowe  szt  1,25  1,375

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 82  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 3,7  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,256125  0,948

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17075  0,632

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  3,811

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  2,627

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  4,107

 Kołki rozporowe  szt  1,11  4,107

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,007

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 83  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm

 3,1  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,2049  0,635

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1366  0,423

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  3,193

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  2,201
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 Kosztorys  Strona 21/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  3,441

 Kołki rozporowe  szt  1,11  3,441

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,006

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 84  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/3,7 mm

 0,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  0,257

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/3,7 
 mm

 m  1,02  0,714

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  0,49

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  0,7

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  0,7

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 85  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 50/4,6 mm

 3,1  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,2317  0,718

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1544  0,479

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/4,6 
 mm

 m  1,02  3,162

 Kształtki z polipropylenu 50mm  szt  0,67  2,077

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 50mm

 szt  0,87  2,697

 Kołki rozporowe  szt  0,87  2,697

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 86  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm

 7,8  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  2,206

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  8,034

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  8,58

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  10,374

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  10,374

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,006

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 87  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 4,5  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  1,591

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  4,635

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  4,95
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 Kosztorys  Strona 22/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  5,985

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  5,985

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 88  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 1,1  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,234

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,156

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/4,2 
 mm

 m  1,03  1,133

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  0,979

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  1,375

 Kołki rozporowe  szt  1,25  1,375

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 89  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm

 3,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3415  1,059

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  3,193

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  2,201

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  3,441

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  3,441

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,006

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 90  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 3,7  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,426875  1,579

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  3,811

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  2,627

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  4,107

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  4,107

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,007

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 91  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/6,7 mm

 4,6  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  1,687

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/6,7 
 mm

 m  1,02  4,692

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  3,22

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  4,6
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 Kosztorys  Strona 23/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  4,6

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,014

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 92  KNR 0-13 0131/05   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 50/8,4 mm.

 3,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3861  1,197

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/8,4 
 mm

 m  1,02  3,162

 Kształtki z polipropylenu 50mm  szt  0,67  2,077

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 50mm

 szt  0,87  2,697

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  0,87  2,697

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 93  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji 
 wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach 
 niemieszkalnych

 44,1  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,0399  1,76

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0401  1,768

 Materiały

 Woda z rurociągu  m3  0,003  0,132

 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, 
 gwintowana ze stali 10BX fi 15mm

 m  0,02  0,882

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  0,002  0,088

 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,002  0,088

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  0,006  0,265

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0001  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 94  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji 
 wodociągowej.

 44,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,0645  2,844

 Materiały

 Podchloryn sodowy  kg  30

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 95  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji 
 wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 44,1  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0556  2,452

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 96  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm -
 zawory kulowe mufowe d=20mm.

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,23  0,46

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 20mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,5



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 24/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 97  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm -
 zawory kulowe mufowe d=25mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,14  0,28

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,28

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 25mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 98  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 13  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  1,118

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  7,697

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  8,442

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  18,249

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  4,16

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,114

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,735

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,151

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  1,222

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 99   KI  Właczenie do istniejących przewodów wody

 5  kpl.

 Materiały

 Właczenie do istniejących przewodów wody  kpl  1  5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 100   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 wody

 5  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów wody  kpl  1  5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 101  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm

 10  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,29  2,9

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,9

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  4,36  43,6

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  10

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 102  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 25mm



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 25/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  0,72

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,24

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  4,36  8,72

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 103  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 9,3  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  10,416

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 104  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 9,3  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  5,301

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15  szt  4  37,2

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  3,627

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  2,046

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,019

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,009

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,279

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja wody

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 3.3.  Izolacje termiczne

 105  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 3,1  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,268

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,267

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-35  m  1,1  3,41

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,033

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,301

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  18,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,007

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 106  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 42mm otulinami Thermaflex FRZ

 0,7  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,06

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,06

 Materiały



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 26/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-42  m  1,1  0,77

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,007

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,068

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  4,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 107  KNR 0-34 0101/05   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 54mm otulinami Thermaflex FRZ

 3,1  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,1122  0,348

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1121  0,348

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-54  m  1,15  3,565

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0134  0,042

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,1405  0,436

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  5  15,5

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00365  0,011

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 108   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 7,8  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  1,56

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=22  m  1,02  7,956

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 109   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 3,1  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  0,62

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=35  m  1,02  3,162

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 110   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 4,6  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  0,92

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=42  m  1,02  4,692

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 111   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 54mm

 3,1  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  0,62

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=54  m  1,02  3,162

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 112  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 20mm otulinami Thermaflex FRZ

 9  m

 Robocizna



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 27/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  0,699

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  0,698

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-22  m  1,1  9,9

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0059  0,053

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0496  0,446

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  54

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0006  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 113  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 25mm otulinami Thermaflex FRZ

 2,2  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,19

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,19

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-28  m  1,1  2,42

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,017

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,165

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  13,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,003

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 114  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 7,4  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,639

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,638

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-35  m  1,1  8,14

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,056

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,556

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  44,4

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,009

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Izolacje termiczne

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 3.4.  Instalacja kanalizacji

 115  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 
 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 14,5  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1713  2,484

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1142  1,656

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm  m  0,806  11,687

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  0,7  10,15

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm  m  0,153  2,219

 Uchwyt do rur PVC fi 110mm  szt  1  14,5

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 28/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,006  0,087

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 116  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 
 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 9  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1516  1,364

 Robotnicy gr.I  r-g  0,101  0,909

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm  m  0,816  7,344

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm  szt  0,7  6,3

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  1,377

 Uchwyt do rur PVC fi 75mm  szt  1  9

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,25  11,25

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,005  0,045

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 117  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 
 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 5,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2063  1,176

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm  m  0,836  4,765

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  0,84  4,788

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  0,872

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  5,7

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  1,4  7,98

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,023

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 118  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 50mm łączone metodą wciskową

 6  podejście

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  2,16

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  1,5

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  3  18

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  6

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  4  24

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,06

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 119  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my 
 DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 
 612021 z nasadą serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,6  1,2

 Materiały

 Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT 
 DallBit DN50  Nr kat. 612021

 szt  1  2

 Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,05  0,1



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 29/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 120  KNR 2-15 0213/01   Syfon podtynkowy do 
 zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 
 130402

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,16  0,16

 Robotnicy gr.I  r-g  0,15  0,15

 Materiały

 syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER 
 typ HL 400 Nr kat. 130402

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 121  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my 
 DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr
 kat. 090539

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,23  0,23

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,1

 Materiały

 rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z 
 zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 kpl  1  1

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 122  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 2,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  3,024

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 123  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 2,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  1,539

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10  szt  4  10,8

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  1,053

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  0,594

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,005

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,003

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3  m-g  0,01  0,027

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,081

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 124   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 6  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 kpl  1  6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 30/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 125   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 3

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 3

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 126  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 8  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,688

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  4,737

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  5,195

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  11,23

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  2,56

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,07

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,452

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,093

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,752

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja kanalizacji

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 3.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 127  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze 
 porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 
 fajansowa biała 55x43 z otworem.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  2,31  2,31

 Materiały

 Umywalka biała 550x430mm z otworem.  szt  1  1

 Wsporniki do umywalek  szt  1  1

 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,06  0,06

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 128  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do 
 umywalki.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1  1

 Materiały

 Półpostument biały do umywalki  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,2  0,2

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 31/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 129  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o 
 średnicy nominalnej 15mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,47

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,49

 Materiały

 Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  1

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 130  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa 
 jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my 
 EDESA typ ED-2C

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,94

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,98

 Materiały

 bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze 
 spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 kpl  1  2

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 131  KNR 2-15 0213/01   Syfony PCV pojedyńczy 
 zlewowakowy

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,16  0,32

 Robotnicy gr.I  r-g  0,15  0,3

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 pojedynczy

 szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 132  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii 
 umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy 
 nominalnej 15mm z filtrem

 6  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,33  1,98

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  1,98

 Materiały

 Zawory odcinający z filtrem dn 15mm  szt  1  6

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  12,36

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 133  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 20mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,09  0,18

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,22

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  2
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 Kosztorys  Strona 32/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 134  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 15mm

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,07  0,28

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,36

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 4.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - 

 POZIOM I PIĘTRA

 4.1.  Demontaże

 135  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 0,78  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  44,694

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  22,347

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  22,347

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  2,562

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 136  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,78  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,53

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,538

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,296

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 137  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,78  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,281

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 4.2.  Instalacja wody
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 Kosztorys  Strona 33/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 138  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm

 2,9  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  0,82

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  2,987

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  3,19

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  3,857

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  3,857

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 139  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 6,6  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  2,333

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  6,798

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  7,26

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  8,778

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  8,778

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 140  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 4,2  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,892

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,594

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 
 mm

 m  1,03  4,326

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  3,738

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  5,25

 Kołki rozporowe  szt  1,25  5,25

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 141  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 4,4  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,256125  1,127

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17075  0,751

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  4,532

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  3,124

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  4,884

 Kołki rozporowe  szt  1,11  4,884

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,009

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 34/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 142  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm

 6,2  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,2049  1,27

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1366  0,847

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  6,386

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  4,402

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  6,882

 Kołki rozporowe  szt  1,11  6,882

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 143  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/3,7 mm

 5,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  2,091

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/3,7 
 mm

 m  1,02  5,814

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  3,99

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  5,7

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  5,7

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,017

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 144  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm

 20,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  5,684

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  20,703

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  22,11

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  26,733

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  26,733

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,016

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 145  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 6,6  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  2,333

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  6,798

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  7,26

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  8,778

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  8,778

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,005

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 146  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie
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 Kosztorys  Strona 35/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 4,2  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  0,892

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,594

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/4,2 
 mm

 m  1,03  4,326

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  3,738

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  5,25

 Kołki rozporowe  szt  1,25  5,25

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 147  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm

 6,2  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3415  2,117

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  6,386

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  4,402

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  6,882

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  6,882

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 148  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 4,4  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,426875  1,878

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  4,532

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  3,124

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  4,884

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  4,884

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,009

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 149  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/6,7 mm

 5,7  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  2,091

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/6,7 
 mm

 m  1,02  5,814

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  3,99

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  5,7

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  5,7

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,017

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 150  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji 
 wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach 
 niemieszkalnych

 77,2  m
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 Kosztorys  Strona 36/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,0399  3,08

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0401  3,096

 Materiały

 Woda z rurociągu  m3  0,003  0,232

 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, 
 gwintowana ze stali 10BX fi 15mm

 m  0,02  1,544

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  0,002  0,154

 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,002  0,154

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  0,006  0,463

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0001  0,008

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 151  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji 
 wodociągowej.

 77,2  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,0645  4,979

 Materiały

 Podchloryn sodowy  kg  30

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 152  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji 
 wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 77,2  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0556  4,292

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 153  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm -
 zawory kulowe mufowe d=15mm.

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1  0,1

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,11

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  1  1

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  2,06

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 154  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm -
 zawory kulowe mufowe d=20mm.

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,23  0,46

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 20mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 155  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm -
 zawory kulowe mufowe d=25mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,14  0,28

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,28

 Materiały



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 37/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 25mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 156  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 4  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,344

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  2,368

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  2,598

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  5,615

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  1,28

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,035

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,226

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,046

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,376

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 157   KI  Właczenie do istniejących przewodów wody

 5  kpl.

 Materiały

 Właczenie do istniejących przewodów wody  kpl  1  5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 158   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 wody

 2  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów wody  kpl  1  2

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 159  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm

 17  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,29  4,93

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  1,53

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  4,36  74,12

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  17

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 160  KNR 2-15u1 000500/02   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 25mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  0,72

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,24

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  4,36  8,72

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 38/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 161  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 15,2  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  17,024

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 162  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 15,2  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  8,664

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15  szt  4  60,8

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  5,928

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  3,344

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,03

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,015

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,456

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja wody

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 4.3.  Izolacje termiczne

 163  KNR 0-34 0101/03   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 22mm otulinami Thermaflex FRZ

 2,9  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  0,225

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  0,225

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-22  m  1,1  3,19

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0082  0,024

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,06  0,174

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  17,4

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0009  0,003

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 164  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 6,2  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,535

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,534

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-35  m  1,1  6,82

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,066

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,603

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  37,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,013

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 39/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 165  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 42mm otulinami Thermaflex FRZ

 5,7  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,492

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,491

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-42  m  1,1  6,27

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,06

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,554

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  34,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 166   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 20,1  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  4,02

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=22  m  1,02  20,502

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 167   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 6,2  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  1,24

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=35  m  1,02  6,324

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 168   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 5,7  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  1,14

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=42  m  1,02  5,814

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 169  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 20mm otulinami Thermaflex FRZ

 13,2  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  1,026

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  1,024

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-22  m  1,1  14,52

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0059  0,078

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0496  0,655

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  79,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0006  0,008

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 170  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 25mm otulinami Thermaflex FRZ

 8,4  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,725



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 40/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,724

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-28  m  1,1  9,24

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,063

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,631

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  50,4

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 171  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 8,8  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,759

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,759

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-35  m  1,1  9,68

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,066

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,661

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  52,8

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Izolacje termiczne

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 4.4.  Instalacja kanalizacji

 172  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 
 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 15,9  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1713  2,724

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1142  1,816

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm  m  0,806  12,815

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  0,7  11,13

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm  m  0,153  2,433

 Uchwyt do rur PVC fi 110mm  szt  1  15,9

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,006  0,095

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 173  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 
 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 18,2  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1516  2,759

 Robotnicy gr.I  r-g  0,101  1,838

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm  m  0,816  14,851

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm  szt  0,7  12,74

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  2,785

 Uchwyt do rur PVC fi 75mm  szt  1  18,2

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,25  22,75

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 41/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,005  0,091

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 174  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 
 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 13,5  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2063  2,785

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm  m  0,836  11,286

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  0,84  11,34

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  2,066

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  13,5

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  1,4  18,9

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,054

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 175  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 50mm łączone metodą wciskową

 9  podejście

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  3,24

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  2,25

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  3  27

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  9

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  4  36

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,09

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 176  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 110mm łączone metodą wciskową.

 1  podejście

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,36  1,36

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  3  3

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  4  4

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 177  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my 
 DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 
 612021 z nasadą serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281

 3  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,6  1,8

 Materiały

 Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT 
 DallBit DN50  Nr kat. 612021

 szt  1  3

 Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281  szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,05  0,15

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 42/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 178  KNR 2-15 0213/01   Syfon podtynkowy do 
 zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 
 130402

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,16  0,16

 Robotnicy gr.I  r-g  0,15  0,15

 Materiały

 syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER 
 typ HL 400 Nr kat. 130402

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 179  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 8,9  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  9,968

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 180  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 8,9  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  5,073

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10  szt  4  35,6

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  3,471

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  1,958

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,018

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,009

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3  m-g  0,01  0,089

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,267

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 181   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 11  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 kpl  1  11

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 182   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 4

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 4

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 183  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 8  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,688

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  4,737

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  5,195

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  11,23

 Materiały



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 43/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  2,56

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,07

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,452

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,093

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,752

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja kanalizacji

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 4.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 184  KNR 2-15 0224/03   Ustępy pojedyncze z płuczkami
 z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  3,68  3,68

 Materiały

 Urządzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek I  szt  1  1

 Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustępowej 
 typu "KOMPAKT" gatunek I

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 185  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze 
 porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 
 fajansowa biała 55x43 z otworem.

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  2,31  4,62

 Materiały

 Umywalka biała 550x430mm z otworem.  szt  1  2

 Wsporniki do umywalek  szt  1  2

 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,06  0,12

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 186  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do 
 umywalki.

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1  2

 Materiały

 Półpostument biały do umywalki  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,2  0,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 187  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o 
 średnicy nominalnej 15mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,94

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,98

 Materiały



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 44/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  2

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 188  KNR 2-15 0115/02   Baterie zlewozmywakowe 
 stojące o średnicy nominalnej 15mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,47

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,49

 Materiały

 Bateria zlewozmywakowa stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  1

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 189  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa 
 jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my 
 EDESA typ ED-2C

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,94

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,98

 Materiały

 bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze 
 spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 kpl  1  2

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 190  KNR 2-15 0220/05   Montaż zlewozmywaków 
 żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak 
 jednokomorowy ze stali nierdzwnej

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,33  1,33

 Materiały

 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, 
 gatunek I

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,25  0,25

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 191  KNR 2-15 0213/01   Syfony PCV pojedyńczy 
 zlewowakowy

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,16  0,16

 Robotnicy gr.I  r-g  0,15  0,15

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 pojedynczy

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 45/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 192  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy 
 podwójny z PCV.

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3  0,3

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 podwójny

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 193  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii 
 umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy 
 nominalnej 15mm z filtrem

 11  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,33  3,63

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  3,63

 Materiały

 Zawory odcinający z filtrem dn 15mm  szt  1  11

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  22,66

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 194  KNR 2-15 0114/02   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 20mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,09  0,18

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,22

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 195  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 15mm

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,07  0,28

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,36

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 5.  INSTALACJE WODY I KANALIZACJI - 

 POZIOM II PIĘTRA

 5.1.  Demontaże

 196  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 1,1  t

 Robocizna  R=0,955



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 46/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  63,03

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  31,515

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  31,515

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  3,614

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 197  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 1,1  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,748

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,759

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,418

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 198  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 1,1  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,396

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 5.2.  Instalacja wody

 199  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm

 1,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  0,311

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  1,133

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  1,21

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  1,463

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  1,463

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 200  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/1,9mm w ścianie

 19  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  6,717

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 
 mm

 m  1,03  19,57

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  20,9

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  25,27

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  25,27

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,015

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 47/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 201  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/2,3mm

 1,7  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1699  0,289

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1132  0,192

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 
 mm

 m  1,03  1,751

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  1,513

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  2,125

 Kołki rozporowe  szt  1,25  2,125

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 202  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/2,3mm w ścianie

 6,8  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  1,444

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,962

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 
 mm

 m  1,03  7,004

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  6,052

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  8,5

 Kołki rozporowe  szt  1,25  8,5

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,007

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 203  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm w ścianie

 5,2  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,256125  1,332

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17075  0,888

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  5,356

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  3,692

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  5,772

 Kołki rozporowe  szt  1,11  5,772

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 204  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/3,0mm

 10,1  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,2049  2,069

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1366  1,38

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 
 mm

 m  1,03  10,403

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  7,171

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  11,211

 Kołki rozporowe  szt  1,11  11,211

 Materiały pomocnicze  %  2,5



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 48/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 205  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/3,7 mm

 4,9  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  1,797

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/3,7 
 mm

 m  1,02  4,998

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  3,43

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  4,9

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  4,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,015

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 206  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm

 16,4  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2828  4,638

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  16,892

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  18,04

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  21,812

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  21,812

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,013

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 207  KNR 0-13 0131/01   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 20/3,4mm w ścianie

 26,1  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,3535  9,226

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 
 mm

 m  1,03  26,883

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  1,1  28,71

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 20mm

 szt  1,33  34,713

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,33  34,713

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0008  0,021

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 208  KNR 0-13 0131/02   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 25/4,2mm w ścianie

 6,8  m

 Robocizna  R=1,25

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,212375  1,444

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1415  0,962

 Materiały  M=1

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/4,2 
 mm

 m  1,03  7,004

 Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  0,89  6,052

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 25mm

 szt  1,25  8,5

 Kołki rozporowe  szt  1,25  8,5

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,001  0,007



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 49/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 209  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm

 10,1  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3415  3,449

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  10,403

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  7,171

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  11,211

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  11,211

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 210  KNR 0-13 0131/03   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 32/5,4mm w ścianie

 5,2  m

 Robocizna  R=1,25

 Robocizna razem  r-g  0,426875  2,22

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 
 mm

 m  1,03  5,356

 Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  0,71  3,692

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 32mm

 szt  1,11  5,772

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1,11  5,772

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,002  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 211  KNR 0-13 0131/04   Rurociągi PP3 systemu BOR 
 plus zgrzewane 40/6,7 mm

 5,5  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3668  2,017

 Materiały

 Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/6,7 
 mm

 m  1,02  5,61

 Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  0,7  3,85

 Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z 
 wkładką gumową fi 40mm

 szt  1  5,5

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  1  5,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,003  0,017

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 212  KNR 2-15 0110/04   Próba szczelności instalacji 
 wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach 
 niemieszkalnych

 118,9  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,0399  4,744

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0401  4,768

 Materiały

 Woda z rurociągu  m3  0,003  0,357

 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, 
 gwintowana ze stali 10BX fi 15mm

 m  0,02  2,378

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  0,002  0,238

 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,002  0,238

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  0,006  0,713

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0001  0,012



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 50/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 213  KNR 2-15w 0128/01   Dezynfekcja instalacji 
 wodociągowej.

 118,9  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,0645  7,669

 Materiały

 Podchloryn sodowy  kg  30

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 214  KNR 2-15W 0128/02   Płukanie instalacji 
 wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

 118,9  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0556  6,611

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 215  KNR 2-15 0112/01   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm -
 zawory kulowe mufowe d=15mm.

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1  0,3

 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,33

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  1  3

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  6,18

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 216  KNR 2-15 0112/02   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm -
 zawory kulowe mufowe d=20mm.

 2  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,23  0,46

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 20mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm  szt  2,06  4,12

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 217  KNR 2-15 0112/03   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm -
 zawory kulowe mufowe d=25mm

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,14  0,56

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,56

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 25mm

 szt  1  4

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm  szt  2,06  8,24

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 218  KNR 2-15 0112/04   Zawory przelotowe i zwrotne 
 sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm -
 zawory kulowe mufowe d=32mm

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,15  0,3

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,34



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 51/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 32mm

 szt  1  2

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm  szt  2,04  4,08

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 219  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 9  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,774

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  5,329

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  5,845

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  12,634

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  2,88

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,079

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,509

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,104

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,846

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 220   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 wody

 6  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów wody  kpl  1  6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 221  KNR 2-15u1 000500/01   Dodatkowe nakłady na 
 wykonanie podejść do zaworów wypływowych, 
 baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm

 25  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,29  7,25

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  2,25

 Materiały

 Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  4,36  109

 Haki i uchwyty do rur  szt  1  25

 Materiały pomocnicze  %  1,4

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 222  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 31  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  34,72

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 223  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 31  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  17,67

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15  szt  4  124

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  12,09

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  6,82

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,062



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 52/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,031

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,93

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja wody

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 5.3.  Izolacje termiczne

 224  KNR 0-34 0101/03   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 22mm otulinami Thermaflex FRZ

 1,1  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  0,085

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  0,085

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-22  m  1,1  1,21

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0082  0,009

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,06  0,066

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  6,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0009  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 225  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 28mm otulinami Thermaflex FRZ

 1,7  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,147

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,147

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-28  m  1,1  1,87

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,018

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,165

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  10,2

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 226  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 10,1  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,872

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,871

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-35  m  1,1  11,11

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,107

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,982

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  60,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,021

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 53/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 227  KNR 0-34 0101/04   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 42mm otulinami Thermaflex FRZ

 4,9  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,423

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,422

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-42  m  1,1  5,39

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0106  0,052

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0972  0,476

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  29,4

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0021  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 228   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 22mm

 16,4  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  3,28

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=22  m  1,02  16,728

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 229   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 35mm

 10,1  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  2,02

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=35  m  1,02  10,302

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 230   KI  Izolacja rur otuloną TERMOROCK grubości 
 20mm o średnicy wewnętrznej otuliny 42mm

 5,5  mb

 Robocizna

 Izolarze  r-g  0,2  1,1

 Materiały

 Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=42  m  1,02  5,61

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 231  KNR 0-34 0101/01   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 20mm otulinami Thermaflex FRZ

 45,1  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0777  3,504

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0776  3,5

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-22  m  1,1  49,61

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0059  0,266

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0496  2,237

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  270,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0006  0,027

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 232  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 25mm otulinami Thermaflex FRZ

 13,6  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  1,174



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 54/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  1,172

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-28  m  1,1  14,96

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,102

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  1,021

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  81,6

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,016

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 233  KNR 0-34 0101/02   Izolacja jednowarstwowa 
 grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 
 35mm otulinami Thermaflex FRZ

 10,4  m

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,0863  0,898

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0862  0,896

 Materiały

 Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-35  m  1,1  11,44

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,0075  0,078

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  0,0751  0,781

 Klipsy montażowe Thermaclips  szt  6  62,4

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,00115  0,012

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Izolacje termiczne

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 5.4.  Instalacja kanalizacji

 234  KNR 2-15 0205/04   Rurociągi z PCW o średnicy 
 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

 12,6  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1713  2,158

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1142  1,439

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm  m  0,806  10,156

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  0,7  8,82

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm  m  0,153  1,928

 Uchwyt do rur PVC fi 110mm  szt  1  12,6

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,006  0,076

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 235  KNR 2-15 0205/03   Rurociągi z PCW o średnicy 
 75mm na ścianach łączone metodą wciskową

 12,2  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,1516  1,85

 Robotnicy gr.I  r-g  0,101  1,232

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm  m  0,816  9,955

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm  szt  0,7  8,54

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  1,867

 Uchwyt do rur PVC fi 75mm  szt  1  12,2

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  1,25  15,25

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 55/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,005  0,061

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 236  KNR 2-15 0205/02   Rurociągi z PCW o średnicy 
 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

 16,4  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,2063  3,383

 Materiały

 Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm  m  0,836  13,71

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  0,84  13,776

 Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  0,153  2,509

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  16,4

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  1,4  22,96

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,004  0,066

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 237  KNR 2-15 0208/05   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 110mm łączone metodą wciskową.

 1  podejście

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,36  1,36

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  3  3

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 -
 110mm

 szt  4  4

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 238  KNR 2-15 0208/03   Dodatki za podejścia 
 odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 
 50mm łączone metodą wciskową

 12  podejście

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,36  4,32

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  3

 Materiały

 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  3  36

 Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  1  12

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  4  48

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,12

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 239  KNR 2-15 0212/02   Wpust podłogowy f-my 
 DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 
 612021 z nasadą serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281

 3  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,6  1,8

 Materiały

 Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT 
 DallBit DN50  Nr kat. 612021

 szt  1  3

 Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281  szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,05  0,15

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 56/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 240  KNR 2-15 0217/01   Rurka przedłużająca f-my 
 DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr
 kat. 090539

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,23  0,23

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,1

 Materiały

 rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z 
 zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539

 kpl  1  1

 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 -
 50mm

 szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 241  KNR 4-01 0336/02   Wykucie bruzd poziomych o 
 głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 14,6  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,12  16,352

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 242  KNR 4-01 0326/01   Zamurowanie bruzd 
 poziomych o szerokości 1/2 cegły

 14,6  m

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,57  8,322

 Materiały

 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10  szt  4  58,4

 Cement portlandzki 35  kg  0,39  5,694

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  0,22  3,212

 Piasek do zapraw  m3  0,002  0,029

 Woda z rurociągu  m3  0,001  0,015

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt

 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3  m-g  0,01  0,146

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,03  0,438

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 243   KI  Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 8  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących starych przewodów 
 kanalizacji

 kpl  1  8

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 244   KI  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 5

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne demntaże elemntów budowlanych i 
 odtworzenia dla wykonania przewodów kanalizacji 
 dla robót elemetu 5

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 245   KI  Podłączenie istniejących wywiewek 
 kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem drożności

 5  kpl.

 Materiały

 Podłączenie istniejących wywiewek kanalizacyjnych
 wraz ze sprawdzeniem drożności

 kpl  1  5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 57/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 246  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 12  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  1,032

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  7,105

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  7,793

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  16,846

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  3,84

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,106

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,678

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,139

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  1,128

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja kanalizacji

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 5.5.  Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 247  KNR 2-15 0224/03   Ustępy pojedyncze z płuczkami
 z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  3,68  3,68

 Materiały

 Urządzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek I  szt  1  1

 Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustępowej 
 typu "KOMPAKT" gatunek I

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 248  KNR 2-15 0221/01   Umywalki pojedyncze 
 porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 
 fajansowa biała 55x43 z otworem.

 3  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  2,31  6,93

 Materiały

 Umywalka biała 550x430mm z otworem.  szt  1  3

 Wsporniki do umywalek  szt  1  3

 Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego  szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,06  0,18

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 249  KNR 2-15 0221/04   Półpostument biały do 
 umywalki.

 3  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1  3

 Materiały

 Półpostument biały do umywalki  szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 58/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,2  0,6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 250  KNR 2-15 0115/02   Baterie umywalkowe stojące o 
 średnicy nominalnej 15mm

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  1,41

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  1,47

 Materiały

 Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  3

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  6

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,03

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 251  KNR 2-15 0115/02   Baterie zlewozmywakowe 
 stojące o średnicy nominalnej 15mm

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  1,88

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  1,96

 Materiały

 Bateria zlewozmywakowa stojąca fi 15 mm 
 jednochwytakowa z ruchomą wylewką

 szt  1  4

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  8

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 252  KNR 2-15 0115/02   Bateria prysznicowa sztorcowa 
 jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my 
 EDESA typ ED-2C

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,47  0,94

 Robotnicy gr.I  r-g  0,49  0,98

 Materiały

 bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze 
 spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA typ ED-2C

 kpl  1  2

 Przyłącza elastyczne do armatury  szt  2  4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 253  KNR 2-15 0114/05   Zawory odcinające do baterii 
 umywalkowej lub zlewozmywakowej o średnicy 
 nominalnej 15mm z filtrem

 19  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,33  6,27

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  6,27

 Materiały

 Zawory odcinający z filtrem dn 15mm  szt  1  19

 Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  2,06  39,14

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 254  KNR 2-15 0220/05   Montaż zlewozmywaków 
 żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak 
 jednokomorowy ze stali nierdzwnej

 1  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,33  1,33



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 59/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, 
 gatunek I

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,25  0,25

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 255  KNR 2-15 0213/01   Syfon zlewazmywakowy 
 pojedyńczy z PCV.

 6  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,3  1,8

 Materiały

 Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy 
 pojedynczy

 szt  1  6

 Materiały pomocnicze  %  0,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,06

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 256  KNR 2-15 0114/01   Zawory czerpalne o średnicy 
 nominalnej 15mm

 6  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,07  0,42

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,54

 Materiały

 Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze 
 złączką do węża i z wbudowanym ) izolatorem 
 przepływów zwrotnych typ HA

 szt  1  6

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Biały montaż - bez urządzeń ujetych w 

 technologii kuchni

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 6.  WYMIANA INSTALACJI GAZU

 6.1.  Demontaże

 257  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 0,62  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  35,526

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  17,763

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  17,763

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  2,037

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 258  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,62  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,422

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,428

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,236

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 60/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 259  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,62  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,223

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 6.2.  Instalacja gazu

 260  KNR 2-15 0304/02   Rurociągi instalacji gazowych 
 o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach 
 spawanych, na ścianach w budynkach 
 niemieszkalnych

 23,2  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,2107  4,888

 Spawacze gr.II  r-g  0,225  5,22

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1768  4,102

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami 
 gładkimi, ze stali 10BX fi 48,3/3,2(40)mm

 m  1,03  23,896

 Haki i uchwyty do rur  szt  0,51  11,832

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0077  0,179

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0065  0,151

 Drut stalowy do spawania  kg  0,0077  0,179

 Materiały pomocnicze  %  1,1

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,0214  0,496

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 261  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych 
 o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach 
 spawanych, na ścianach w budynkach 
 niemieszkalnych

 0,6  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,1954  0,117

 Spawacze gr.II  r-g  0,1993  0,12

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1568  0,094

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami 
 gładkimi, ze stali 10BX fi 42,4/3,2(32)mm

 m  1,03  0,618

 Haki i uchwyty do rur  szt  0,52  0,312

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,005  0,003

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0046  0,003

 Drut stalowy do spawania  kg  0,0069  0,004

 Materiały pomocnicze  %  1,1

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,0187  0,011

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 262  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych 
 o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach 
 spawanych, na ścianach w budynkach 
 niemieszkalnych

 3,7  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,1954  0,723

 Spawacze gr.II  r-g  0,1993  0,737



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 61/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1568  0,58

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami 
 gładkimi, ze stali 10BX fi 33,7/3,2(25)mm

 m  1,03  3,811

 Haki i uchwyty do rur  szt  0,52  1,924

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,005  0,019

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0046  0,017

 Drut stalowy do spawania  kg  0,0069  0,026

 Materiały pomocnicze  %  1,1

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,0187  0,069

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 263  KNR 2-15 0304/01   Rurociągi instalacji gazowych 
 o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach 
 spawanych, na ścianach w budynkach 
 niemieszkalnych

 10,4  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,1954  2,032

 Spawacze gr.II  r-g  0,1993  2,073

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1568  1,631

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami 
 gładkimi, ze stali 10BX fi 26,9/2,6(20)mm

 m  1,03  10,712

 Haki i uchwyty do rur  szt  0,52  5,408

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,005  0,052

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0046  0,048

 Drut stalowy do spawania  kg  0,0069  0,072

 Materiały pomocnicze  %  1,1

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,0187  0,194

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 264  KNR 2-15 0305/02   Próba ciśnieniowa instalacji 
 gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w 
 budynkach niemieszkalnych

 37,9  m

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  0,0656  2,486

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0661  2,505

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 15mm

 m  0,04  1,516

 Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany 
 mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm

 szt  0,0002  0,008

 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,0002  0,008

 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm  szt  0,012  0,455

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,0003  0,011

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 265  KNR 2-15 0310/02   Kurki gazowe przelotowe o 
 średnicy 20mm

 3  szt

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,28  0,84

 Materiały

 Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, 
 mosiężny do gazu fi 20mm

 szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 266  KNR 2-15 0310/02   Kurki gazowe przelotowe o 
 średnicy 25mm

 1  szt

 Robocizna
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 Kosztorys  Strona 62/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna razem  r-g  0,28  0,28

 Materiały

 Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, 
 mosiężny do gazu fi 25mm

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 267  KNR 2-15 0310/04   Kurki gazowe przelotowe o 
 średnicy 40mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  0,25  0,25

 Robotnicy gr.I  r-g  0,16  0,16

 Materiały

 Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, 
 mosiężny do gazu fi 40mm

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 268  KNR 2-20 0407/03   Zawór odcinający kołnierzowy 
 z napędem typ MAG3 DN40

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  1,17  1,17

 Spawacze gr.II  r-g  1,37  1,37

 Robotnicy gr.I  r-g  0,03  0,03

 Materiały

 Zawór odcinający kołnierzowy z napędem typ 
 MAG3 DN40

 szt  1  1

 Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do 
 przyspawania, PN 1,6 MPa fi 40mm

 szt  2  2

 Uszczelka gumowa płaska do połączeń 
 kołnierzowych fi 40-50mm

 szt  2  2

 Materiały pomocnicze  %  10

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,06  0,06

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 269  KNR 7-08 0401/01   Montaż układów zdalnego 
 przeniesienia wskazań, elektrycznych - MODUŁ 
 ALARMOWY MD-4.Z

 1  układ

 Robocizna

 Robocizna  r-g  3,59  3,59

 Materiały

 MODUŁ ALARMOWY MD-4.Z  KPL  1  1

 Materiały pomocnicze  %  5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,08  0,08

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 270  KNR 7-08 0104/01   Montaż układu do pomiarów 
 parametrów chemicznych gazu - DETEKTOR 
 GAZU DEX-12/N

 3  układ

 Robocizna

 Robocizna  r-g  31,14  93,42

 Materiały

 DETEKTOR GAZU DEX-12/N  szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  5

 Sprzęt

 Spawarka elektryczna wirująca 300A  m-g  0,85  2,55

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  1,11  3,33

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 63/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 271  KNR 7-08 0402/05   Montaż układów sygnalizacji 
 od kontaktów przyrządów pomiarowych -  
 SYGNALIZATOR OTYCZNO-AKUSTYCZNY 
 SL-32

 1  układ

 Robocizna

 Robocizna  r-g  2,31  2,31

 Materiały

 Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-32  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  5

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 272  KNR 2-15 0313/01   ANALOGIA - podłączenie 
 urządzeń gazowych - dostawa wg technologii kuchni
 - Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej 20mm

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,54  1,62

 Robotnicy gr.I  r-g  0,54  1,62

 Materiały

 Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej  20mm  szt  8,2  24,6

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,11  0,33

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 273  KNR 2-15 0313/01   ANALOGIA - podłączenie 
 urządzeń gazowych - dostawa wg technologii kuchni
 - Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej 25mm

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,54  0,54

 Robotnicy gr.I  r-g  0,54  0,54

 Materiały

 Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej  25mm  szt  8,2  8,2

 Materiały pomocnicze  %  0,6

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,11  0,11

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 274  KNR 7-12 0101/04   Czyszczenie przez 
 szczotkowanie ręczne, od stanu B do 3-go stopnia 
 czystości - rurociągi o średnicy 57mm

 5,06  m2

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,0116  5,119

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 275  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów

 5,06  m2

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,0399  0,202

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,602

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 276  KNR 7-12 0201.1/04   Malowanie pędzlem (farbami
 do grunt. miniowymi) rurociągów o średnicy 
 zewnętrznej 57mm

 5,06  m2

 Robocizna  R=1,85

 Robocizna razem  r-g  0,5106  2,584

 Materiały  M=1,95

 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna  dm3  0,22035  1,115

 Benzyna do lakierów  dm3  0,011115  0,056

 Materiały pomocnicze  %  0,9
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 Kosztorys  Strona 64/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Sprzęt  S=2

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0016  0,008

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0016  0,008

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 277  KNR 7-12 0209.1/04   Malowanie pędzlem (farbami
 nawierzchniowymi i emaliami olejnymi) rurociągów 
 o średnicy zewnętrznej 57mm - DWUKROTNIE

 (dopłata 2x)

 5,06  m2

 Robocizna  R=2

 Robocizna razem  r-g  0,8592  4,348

 Materiały  M=2

 Farba olejna nawierzchniowa  dm3  0,564  2,854

 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych  dm3  0,0452  0,229

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt  S=2

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,002  0,01

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,002  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 278  KNR 2-20 0113/09   ANALOGIA - wykonanie 
 przewietru w ścianie lub stropie o grubości do 30cm 
 dla rurociągów cieplnych wraz z obsadzeniem rury 
 przepustowej

 5  przejść

 Robocizna

 Spawacze gr.II  r-g  0,086  0,43

 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  0,5921  2,961

 Murarze gr.II  r-g  0,6494  3,247

 Robotnicy gr.I  r-g  1,4038  7,019

 Materiały

 Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana 
 ze stali 10BX fi 50mm

 m  0,32  1,6

 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,0088  0,044

 Tlen techniczny sprężony  m3  0,0565  0,283

 Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  0,0116  0,058

 Materiały pomocnicze  %  2,2

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,094  0,47

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Instalacja gazu

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 7.  INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC

 279  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 0,15  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  8,595

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  4,297

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  4,297

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  0,493

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 280  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,15  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,102
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 Kosztorys  Strona 65/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,104

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,057

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 281  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,15  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,054

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 282   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu piwnic

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu piwnic

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 283  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/500/1320  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 284  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe 
 GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika 
 dla wykończenia ścian

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM PIWNIC

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 8.  INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU

 285  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 0,3  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  17,19

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  8,595

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  8,595

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  0,986

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 66/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 286  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,3  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,204

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,207

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,114

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 287  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,3  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,108

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 288   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu parteru

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu parteru

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 289  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 2  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  3,2

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  2

 Grzejniki stalowe COSMO 30/600/920  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,76

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 290  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe 
 GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika 
 dla wykończenia ścian

 2  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  3,2

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM PARTERU

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 9.  INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM I PIĘTRA

 291  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach

 0,15  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  8,595

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  4,297



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 67/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  4,297

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  0,493

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 292  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,15  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,102

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,104

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,057

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 293  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,15  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,054

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 294   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu I piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu I piętra

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 295  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/900/520  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 296  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe 
 GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika 
 dla wykończenia ścian

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM I PIĘTRA

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 10.  INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM II PIĘTRA

 297  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji wg opisu w tekscie i na rysunkach



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 68/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 0,6  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  34,38

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  17,19

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  17,19

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  1,971

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 298  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 0,6  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,408

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,414

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,228

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 299  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 0,6  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,216

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 300   KI  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu II piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Konieczne zmiany w rurach podjściowych do 
 grzejników dla poziomu II piętra

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 301  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/900/920  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 302  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/900/1320  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 303  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 69/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/600/520  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 304  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe f-my VNH 
 serii COSMO zasilane z boku

 1  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  1,6

 Materiały

 zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  1  1

 Grzejniki stalowe COSMO 30/900/720  szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,38  0,38

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 305  KNR 2-15 0419/04   Grzejniki stalowe dwupłytowe 
 GP-4 o L=1060mm - demontaż i montaż grzejnika 
 dla wykończenia ścian

 4  kpl

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  1,6  6,4

 Materiały pomocnicze  %  0,9

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA CENTRALNEGO 

 OGRZEWANIA - POZIOM II PIĘTRA

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 11.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM PIWNIC

 306   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla montażu 
 zaworów świeżego powietrza wraz z ich 
 wykończeniem

 2  kpl.

 Materiały

 wykonanie optworów w ścianach dla montażu 
 zaworów świeżego powietrza wraz z ich 
 wykończeniem

 kpl.  1  2

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 307  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 
 120 S

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,52  2,52

 Robotnicy gr.I  r-g  2,71  2,71

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ BF 120 S  kpl  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,07  0,07

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 308  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 
 120 T

 1  szt



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 70/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,52  2,52

 Robotnicy gr.I  r-g  2,71  2,71

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ BF 120 T  kpl  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,07  0,07

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 309  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ K 
 100 XL z osprzętem

 1  kpl.

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,36  3,36

 Robotnicy gr.I  r-g  2,82  2,82

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ K 100 XL  szt  1  1

 elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ 
 REE 1

 szt  1  1

 szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-100  szt  2  2

 Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  1,16  1,16

 Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  
 M8-M16

 kg  0,03  0,03

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,27  0,27

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 310  KNR 2-17 0155/01   tłumik szumu typ LDC 
 100-900

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  2,2  2,2

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  0,33

 Materiały

 tłumik szumu typ LDC 100-900  szt  1  1

 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
 przewodów o średnicy do 100mm

 szt  2  2

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych do  100mm

 szt  1,04  1,04

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,14  2,14

 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl  kg  0,1  0,1

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,13  0,13

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 311  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 80

 3  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  1,728

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  1,878

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 80  szt  1,04  3,12

 ramka montażowa typ RFP – 80  szt  1,04  3,12

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  3,245

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,593

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,03

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 312  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 100



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 71/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  0,576

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  0,626

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 100  szt  1,04  1,04

 ramka montażowa typ RFP – 100  szt  1,04  1,04

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,198

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 313  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 100mm

 4,54  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,136

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,6  11,804

 Robotnicy gr.I  r-g  0,21  0,953

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  2,815

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  1,861

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,83  3,768

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  6,41  29,101

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,87  3,95

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,34  1,544

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,1  0,454

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 314  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 4,54  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,181

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,54

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 315  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

 4,54  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,135  0,613

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,522

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,002

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 316  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 4,54  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,1239  0,563



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 72/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,522

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 317  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego
 powietrza typ VTK 160

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1  1

 Robotnicy gr.I  r-g  1,34  1,34

 Materiały

 samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 
 160

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,12  0,12

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 318   NI  Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my 
 AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 3  kpl.

 Materiały

 Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my 
 AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 kpl.  1  3

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 319   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 6  kpl.

 Materiały

 Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  1  6

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 320   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji dla poziomu piwnic

 1  kpl.

 Materiały

 Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla
 poziomu piwnic

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM PIWNIC

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 12.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM PARTERU

 321  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego
 powietrza typ VTK 160

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1  3

 Robotnicy gr.I  r-g  1,34  4,02

 Materiały

 samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 
 160

 szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,5



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 73/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,12  0,36

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 322  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ 
 KVO 125 z osprzętem

 1  kpl.

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,36  3,36

 Robotnicy gr.I  r-g  2,82  2,82

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ KVO 125  szt  1  1

 elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ 
 REE 1

 szt  1  1

 szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-125  szt  2  2

 Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  1,16  1,16

 Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  
 M8-M16

 kg  0,03  0,03

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,27  0,27

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 323  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ 
 KVO 160 z osprzętem

 1  kpl.

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,36  3,36

 Robotnicy gr.I  r-g  2,82  2,82

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ KVO 160  szt  1  1

 elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ 
 REE 1

 szt  1  1

 szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-160  szt  2  2

 Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  1,16  1,16

 Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  
 M8-M16

 kg  0,03  0,03

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,27  0,27

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 324  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 
 125-900

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,89212  2,892

 Robotnicy gr.I  r-g  0,57592  0,576

 Materiały  M=1,04

 tłumik szumu typ LDC 125-900  szt  1,04  1,04

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  2,08  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,2256  2,226

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,208  0,208

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,21  0,21

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 325  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 
 160-900

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,89212  2,892

 Robotnicy gr.I  r-g  0,57592  0,576

 Materiały  M=1,04



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 74/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 tłumik szumu typ LDC 160-900  szt  1,04  1,04

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  2,08  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,2256  2,226

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,208  0,208

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,21  0,21

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 326  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 100

 2  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  1,152

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  1,252

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 100  szt  1,04  2,08

 ramka montażowa typ RFP – 100  szt  1,04  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  2,163

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,395

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 327  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 125

 2  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  1,152

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  1,252

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 125  szt  1,04  2,08

 ramka montażowa typ RFP – 125  szt  1,04  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  2,163

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,395

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 328  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 100mm

 0,34  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,01

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,6  0,884

 Robotnicy gr.I  r-g  0,21  0,071

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  0,211

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  0,139

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,83  0,282

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  6,41  2,179

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,87  0,296

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,34  0,116

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,1  0,034

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 75/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 329  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 200mm

 3,25  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,098

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,81  5,883

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,455

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  2,015

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  1,333

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,41  1,333

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  2,51  8,157

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,43  1,398

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,46  1,495

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,09  0,293

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 330   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla
 układu wentylacyjnego parteru

 1  kpl.

 Materiały

 Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla 
 układu wentylacyjnego parteru

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 331   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 7  kpl.

 Materiały

 Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  1  7

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 332  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 3,59  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,143

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,427

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 333  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

 3,59  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,135  0,485

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,413

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,002

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 334  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 3,59  m2

 Robocizna



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 76/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Malarze gr.II  r-g  0,1239  0,445

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,413

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 335   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji dla poziomu parteru

 1  kpl.

 Materiały

 rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla 
 poziomu parteru

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM PARTERU

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 13.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM I PIĘTRA

 336   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla montażu 
 zaworów świeżego powietrza wraz z ich 
 wykończeniem

 1  kpl.

 Materiały

 wykonanie optworów w ścianach dla montażu 
 zaworów świeżego powietrza wraz z ich 
 wykończeniem

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 337  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 
 120 T

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,52  2,52

 Robotnicy gr.I  r-g  2,71  2,71

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ BF 120 T  kpl  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,07  0,07

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 338  KNR 2-17 0156/02   Samonastawny zawór świeżego
 powietrza typ VTK 160

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1  3

 Robotnicy gr.I  r-g  1,34  4,02

 Materiały

 samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 
 160

 szt  1  3

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,12  0,36

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 339  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ 
 KVO 100 z osprzętem



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 77/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 1  kpl.

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,36  3,36

 Robotnicy gr.I  r-g  2,82  2,82

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ KVO 100  szt  1  1

 elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ 
 REE 1

 szt  1  1

 szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-100  szt  2  2

 Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  1,16  1,16

 Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  
 M8-M16

 kg  0,03  0,03

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,27  0,27

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 340  KNR 2-17 0201/01   Wentylator wyciągowy typ 
 KVO 160 z osprzętem

 1  kpl.

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,36  3,36

 Robotnicy gr.I  r-g  2,82  2,82

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ KVO 160  szt  1  1

 elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ 
 REE 1

 szt  1  1

 szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-160  szt  2  2

 Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  1,16  1,16

 Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  
 M8-M16

 kg  0,03  0,03

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,27  0,27

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 341  KNR 2-17 0155/01   tłumik szumu typ LDC 
 100-900

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  2,2  2,2

 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  0,33

 Materiały

 tłumik szumu typ LDC 100-900  szt  1  1

 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla 
 przewodów o średnicy do 100mm

 szt  2  2

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych do  100mm

 szt  1,04  1,04

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,14  2,14

 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl  kg  0,1  0,1

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,13  0,13

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 342  KNR 2-17 0155/02   tłumik szumu typ LDC 
 160-900

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,89212  2,892

 Robotnicy gr.I  r-g  0,57592  0,576

 Materiały  M=1,04

 tłumik szumu typ LDC 160-900  szt  1,04  1,04

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  2,08  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,2256  2,226

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,208  0,208



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 78/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,21  0,21

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 343  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 100

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  0,576

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  0,626

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 100  szt  1,04  1,04

 ramka montażowa typ RFP – 100  szt  1,04  1,04

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,198

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,01

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 344  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 125

 2  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  1,152

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  1,252

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 125  szt  1,04  2,08

 ramka montażowa typ RFP – 125  szt  1,04  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  2,163

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,395

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 345  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 100mm

 0,62  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,019

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,6  1,612

 Robotnicy gr.I  r-g  0,21  0,13

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  0,384

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  0,254

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,83  0,515

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  6,41  3,974

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,87  0,539

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,34  0,211

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,1  0,062

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 346  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 200mm

 2,32  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,07



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 79/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,81  4,199

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,325

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  1,438

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  0,951

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,41  0,951

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  2,51  5,823

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,43  0,998

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,46  1,067

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,09  0,209

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 347   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla
 układu wentylacyjnego I piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla 
 układu wentylacyjnego I piętra

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 348   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 8  kpl.

 Materiały

 Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  1  8

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 349  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 2,94  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,117

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,35

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 350  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

 2,94  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,135  0,397

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,338

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 351  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 2,94  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,1239  0,364

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,338

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,001



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 80/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 352   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji dla poziomu I piętra

 1  kpl.

 Materiały

 rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla 
 poziomu I piętra

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM I PIĘTRA

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 14.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM II PIĘTRA

 353   NI  Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my 
 AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 3  kpl.

 Materiały

 Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my 
 AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 9093

 kpl.  1  3

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 354  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 
 120 T

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,52  2,52

 Robotnicy gr.I  r-g  2,71  2,71

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ BF 120 T  kpl  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,07  0,07

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 355  KNR 2-17 0206/01   Wentylator wyciągowy typ BF 
 120 S

 4  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,52  10,08

 Robotnicy gr.I  r-g  2,71  10,84

 Materiały

 wentylator wyciągowy typ BF 120 S  kpl  1  4

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,07  0,28

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 356  KNR 2-17 0123/01   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 100mm

 2,23  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,067

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  2,6  5,798

 Robotnicy gr.I  r-g  0,21  0,468

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  1,383



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 81/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  0,914

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,83  1,851

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  6,41  14,294

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,87  1,94

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,34  0,758

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,1  0,223

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 357  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 2,23  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,089

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,265

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 358  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

 2,23  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,135  0,301

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,256

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 359  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 2,23  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,1239  0,276

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,256

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 360   NI  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 7  kpl.

 Materiały

 Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie 
 kratek wentylacji grawitacyjnej

 kpl.  1  7

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 361   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji dla poziomu II piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla
 poziomu II piętra

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 82/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 RAZEM: INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁADY ROZPROSZONE

 - POZIOM II PIĘTRA

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 15.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁAD ZBIORCZY 

 WYWIEWNY

 15.1.  Demontaże i roboty budowlane

 362  KNR 7-06 0201/01   ANALOGIA - demontaże 
 instalacji, izolacji i obudów wg opisu w tekscie i na 
 rysunkach

 1,4  t

 Robocizna  R=0,955

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  57,3  80,22

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  28,65  40,11

 Spawacze gr.III  r-g  28,65  40,11

 Robotnicy gr.I  r-g  3,2852  4,599

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 363  KNR 4-04 1107/03   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
 mechanicznym

 1,4  t

 Robocizna

 Robocizna razem  r-g  0,68  0,952

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,69  0,966

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,38  0,532

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 364  KNR 4-04 1107/04   Wywóz złomu z terenu 
 rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
 do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy 
 rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (dopłata 10x)

 1,4  t

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,36  0,504

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 365   NI  Wykonanie optworów w stropie dla 
 przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych układu
 wywiewnego II piętra wraz z ich wykończeniem

 1  kpl.

 Materiały

 Wykonanie optworów w stropie dla przeprowadzenia
 przewodów wentylacyjnych układu wywiewnego II 
 piętra wraz z ich wykończeniem

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 366   NI  Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej 
 ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciągowy

 1  kpl.

 Materiały

 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej 
 ozynkowanej z ceownika pod wentylator wyciągowy

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże i roboty budowlane

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 83/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Razem

 Razem element

 15.2.  Roboty montażowe

 367  KNR 2-17 0155/03   Tłumik szumu typ LDC 
 315-900

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,23016  3,23

 Robotnicy gr.I  r-g  0,51332  0,513

 Materiały  M=1,04

 tłumik szumu typ LDC 315-900  szt  1,04  1,04

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  2,08  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  1,082

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,2256  2,226

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,208  0,208

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,19  0,19

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 368  KNR 2-17 0203/03   Wentylator typ KBT 200 E4

 1  szt

 Robocizna  R=1,

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  4,9  4,9

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  0,64  0,64

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  2,25  2,25

 Robotnicy gr.I  r-g  9,81  9,81

 Materiały  M=1,008

 wentylator typ KBT 200 E4  kpl  1,008  1,008

 osłona silnika typ WSD KBT-2  szt  1,008  1,008

 regulator transformatorowy 5 stopniowy z układem 
 ochrony termicznej silnika typ RTRE7

 szt  1,008  1,008

 króciec tłuszczowy typ ALS-KBT  szt  1,008  1,008

 przeciw kołnierz typ ASF 200/KB  szt  2,016  2,016

 Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl  kg  0,6048  0,605

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,35  0,35

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 369  KNR 2-17 0141/06   Okap wentylacyjny kuchenny 
 centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK 
 szerokość 1500 mm, długość 2400 mm, wysokość 
 400 mm, króciec wylotowy centralny 2 x  O 200, 
 wyposażenie: oświetlenie, zawiesia, filtry 
 labiryntowe, pojemnik spływowy

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  4,51  4,51

 Robotnicy gr.I  r-g  4,51  4,51

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  1,11  1,11

 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  1,42  1,42

 Materiały

 Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali 
 nierdzewnej typ OW 02-240 MK szerokość 1500 
 mm, długość 2400 mm, wysokość 400 mm, króciec 
 wylotowy centralny 2 x  O 200, wyposażenie: 
 oświetlenie, zawiesia, filtry labiryntowe, pojemnik 
 spływowy

 kpl  1  1

 Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl  kg  1,49  1,49

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód skrzyniowy  5-10t  m-g  0,73  0,73

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,1  0,1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 84/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 370  KNR 2-17 0140/01   dyfuzor wywiewny typ EFF – 
 160

 2  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,57592  1,152

 Robotnicy gr.I  r-g  0,626  1,252

 Materiały  M=1,04

 dyfuzor wywiewny typ EFF – 160  szt  1,04  2,08

 ramka montażowa typ RFP – 160  szt  1,04  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,0816  2,163

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,1976  0,395

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,01  0,02

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 371  KNR 2-17 0133/02   regulator stałego przepływu 
 powietrza O 160

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,3  0,6

 Robotnicy gr.I  r-g  0,34  0,68

 Materiały

 regulator stałego przepływu powietrza O 160  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,02  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 372  KNR 2-17 0133/02   regulator stałego przepływu 
 powietrza O 200

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  0,3  0,6

 Robotnicy gr.I  r-g  0,34  0,68

 Materiały

 regulator stałego przepływu powietrza O 200  szt  1  2

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,02  0,04

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 373  KNR 2-17 0123/02   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 200mm

 7,73  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,232

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,81  13,991

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  1,082

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  4,793

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  3,169

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,41  3,169

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  2,51  19,402

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,43  3,324

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,46  3,556

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,09  0,696

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 85/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 374  KNR 2-17 0123/03   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem 
 kształtek do 55%) o obwodzie do 315mm

 3,27  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,03  0,098

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,32  4,316

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,458

 Materiały

 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,62  2,027

 Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) 
 ocynkowane

 m2  0,41  1,341

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  0,25  0,818

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 kołowych o średnicy do  315mm

 szt  1,36  4,447

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,27  0,883

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,35  1,144

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,08  0,262

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Roboty montażowe

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 15.3.  Roboty związane

 375   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla
 układu wywiewnego II piętra

 1  kpl.

 Materiały

 schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla 
 układu wywiewnego II piętra

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 376  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 11  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,439

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  1,309

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 377  KNR 7-12 0208/05   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

 7,73  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,135  1,044

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,889

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,004

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,004

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 378  KNR 7-12 0208/06   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów 
 o średnicy zewnętrznej ponad 219mm

 3,27  m2

 Robocizna
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 Kosztorys  Strona 86/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Malarze gr.II  r-g  0,1072  0,351

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,108  0,353

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0005  0,002

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 379  KNR 7-12 0214/05   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej od 58 do 219mm

 7,73  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,1239  0,958

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,115  0,889

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,002

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 380  KNR 7-12 0214/06   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy 
 zewnętrznej ponad 219mm

 3,27  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,0972  0,318

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,109  0,356

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,0003  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 381   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II 
 piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji 
 wywiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Roboty związane

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 16.  INSTALACJA WENTYLACJI 

 MECHANICZNEJ - UKŁAD ZBIORCZY 

 NAWIEWNY

 16.1.  Demontaże i roboty budowlane

 382   NI  Zdemontowanie istniejących okien naświetli dla
 przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych wraz z
 wykończeniem pozostałych otworów

 1  kpl.

 Materiały

 Zdemontowanie istniejących okien naświetli dla 
 przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych wraz z
 wykończeniem pozostałych otworów

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa
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 Kosztorys  Strona 87/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 383   NI  Wykonanie optworów w ścianach dla 
 przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych 
 nawiewnych I piętea wraz z ich wykończeniem

 1  kpl.

 Materiały

 wykonanie optworów w ścianach dla 
 przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych 
 nawiewnych I piętra wraz z ich wykończeniem

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Demontaże i roboty budowlane

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 16.2.  Roboty montażowe

 384  KNR 2-17 0209/02   połączenie  elastyczne 
 DS40-20

 2  szt

 Robocizna  R=1

 Robocizna razem  r-g  1,7  3,4

 Materiały  M=1,008

 Połączenie elastyczne DS40-20  szt  1,008  2,016

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 prostokątnych o obwodzie do 1200mm

 szt  2,07648  4,153

 Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl  kg  1,27008  2,54

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,04  0,08

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 385  KNR 2-17 0154/01   tłumik szumu typ LDR 40-20

 1  szt

 Robocizna  R=1,252

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  3,68088  3,681

 Robotnicy gr.I  r-g  0,72616  0,726

 Materiały  M=1,04

 tłumik szumu typ LDR 40-20  szt  1,04  1,04

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A  szt  2,08  2,08

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 prostokątnych o obwodzie do 1200mm

 szt  1,0816  1,082

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  2,2256  2,226

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,3536  0,354

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,26  0,26

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 386  KNR 2-17 0134/01   przepustnica z siłownikiem 
 sprężynowym do centrali typ EFD 40-20

 1  szt

 Robocizna  R=1,04

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,0712  1,071

 Robotnicy gr.I  r-g  0,26  0,26

 Materiały  M=1,252

 przepustnica z siłownikiem sprężynowym do centrali
 typ EFD 40-20

 szt  1,252  1,252

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A  szt  1,26452  1,265

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 prostokątnych o obwodzie do 1200mm

 szt  2,57912  2,579

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  1,33964  1,34

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,83884  0,839

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,11  0,11

 Razem pozycja



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Kosztorys  Strona 88/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Cena jednostkowa

 387  KNR 2-17 0203/04   centrala wentylacyjna 
 nawiewna typ TA 1400 EL

 1  szt

 Robocizna  R=1

 Robocizna razem  r-g  21,61  21,61

 Materiały  M=1,008

 Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl  kg  0,9072  0,907

 centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL  szt  1,008  1,008

 Materiały pomocnicze  %  0,8

 Sprzęt  S=1

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,59  0,59

 Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  0,52  0,52

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 388  KNR 2-17 0146/01   czerpnia wentylacyjna 
 prostokątna typ CWP  400x200

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,1  1,1

 Robotnicy gr.I  r-g  1,43  1,43

 Materiały

 czerpnia wentylacyjna prostokątna typ CWP  
 400x200

 szt  1  1

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,12  0,12

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 389  KNR 2-17 0138/02.1   kratka wentylacyjna z 
 przepustnicą typ KSH-V-P  400x200

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  0,55  1,65

 Robotnicy gr.I  r-g  0,61  1,83

 Materiały

 kratka wentylacyjna z przepustnicą typ KSH-V-P  
 400x200

 szt  1  3

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 prostokątnych o obwodzie  do 1200mm

 szt  1,04  3,12

 Wkręty do blach samogwintujące 6,3mm stożkowe  kg  0,002  0,006

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,03  0,09

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 390  KNR 2-17 0101/04   Przewody wentylacyjne z 
 blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem 
 kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm

 3,18  m2

 Robocizna

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,02  0,064

 Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,13  3,593

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,382

 Materiały

 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe 
 ocynkowane

 m2  0,75  2,385

 Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I 
 ocynkowane

 m2  0,28  0,89

 Podpory kanałów wentylacyjnych typ A  szt  0,18  0,572

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
 prostokątnych o obwodzie do 1200mm

 szt  0,84  2,671

 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  0,19  0,604

 Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  0,23  0,731

 Materiały pomocnicze  %  0,5

 Sprzęt

 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,04  0,127

 Razem pozycja
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 Kosztorys  Strona 89/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Roboty montażowe

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element

 16.3.  Roboty związane

 391   NI  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla
 układu nawiewnego II piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla 
 układu nawiewnego II piętra

 kpl  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 392  KNR 7-12 0105/04   Odtłuszczanie rurociągów 
 stalowych

 3,18  m2

 Robocizna

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0399  0,127

 Materiały

 Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,119  0,378

 Materiały pomocnicze  %  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 393  KNR 7-12 0208/01   Malowanie pędzlem farbami do
 gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji 
 stalowych pełnościennych

 3,18  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,1036  0,329

 Materiały

 Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  0,11  0,35

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)  m-g  0,0005  0,002

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0005  0,002

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 394  KNR 7-12 0214/01   Malowanie pędzlem emaliami 
 poliwinylowymi konstrukcji stalowych 
 pełnościennych

 3,18  m2

 Robocizna

 Malarze gr.II  r-g  0,0944  0,3

 Materiały

 Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  0,11  0,35

 Materiały pomocnicze  %  8,9

 Sprzęt

 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)  m-g  0,0003  0,001

 Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,0003  0,001

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 395  KNR 0-34 0302/14   Izolacja przewodów 
 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach 
 prostokątnych, o obwodzie do 1400mm matami 
 (płytami) Thermasheet grubości 20mm

 1,09  m2

 Robocizna

 Izolarze gr.II  r-g  0,2  0,218

 Robotnicy gr.I  r-g  0,2  0,218

 Materiały

 Klej Thermaflex 474  dm3  0,13  0,142

 Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  2,45  2,671

 Taśma Aluminium Tape 0,1mmx50mm  m  2,45  2,671

 Taśma Thermajoint Alu Stucco  m  0,63  0,687
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 Kosztorys  Strona 90/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Ilość  Cena  Koszt jedn.  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Mata (płyta) Thermasheet Alu Stucco grubości 
 20mm

 m2  1,15  1,254

 Materiały pomocnicze  %  3

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,011

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 396   NI  Rozruch, regulacja i pomiary układów 
 wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra

 1  kpl.

 Materiały

 Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji 
 nawiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra

 kpl.  1  1

 Razem pozycja

 Cena jednostkowa

 RAZEM: Roboty związane

 Razem k.b.

 Koszty zakupu

 Koszty pośrednie

 Zysk

 Razem

 Razem element



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Zestawienie robocizny  Strona 91/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarze gr.II  r-g  7,614

 2  Cieśle gr.II  r-g  2,220

 3  Izolarze gr.II  r-g  16,418

 4  Izolarze  r-g  23,200

 5  Malarze gr.II  r-g  6,744

 6  Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III  r-g  45,791

 7  Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II  r-g  112,361

 8  Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II  r-g  5,152

 9  Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III  r-g  0,794

 10  Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  131,896

 11  Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  6,050

 12  Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III  r-g  192,271

 13  Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II  r-g  384,715

 14  Murarze gr.II  r-g  44,160

 15  Robocizna razem  r-g  400,430

 16  Robocizna  r-g  103,480

 17  Robotnicy gr.I  r-g  325,657

 18  Robotnicy  r-g  17,119

 19  Spawacze gr.III  r-g  190,521

 20  Spawacze gr.II  r-g  15,368

 Razem  2.031,961
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 Zestawienie materiałów  Strona 92/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Acetylen techniczny rozpuszczony  kg  1,007

 2  bateria prysznicowa sztorcowa jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką f-my EDESA 
 typ ED-2C

 kpl  8,000

 3  Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchomą wylewką  szt  7,000

 4  Bateria zlewozmywakowa stojąca fi 15 mm jednochwytakowa z ruchomą wylewką  szt  5,000

 5  Benzyna do ekstrakcji  dm3  3,871

 6  Benzyna do lakierów  dm3  0,056

 7  Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)  m3  1,236

 8  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10  szt  121,200

 9  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15  szt  264,400

 10  Cement portlandzki 35  kg  37,596

 11  Cement portlandzki 35  t  0,022

 12  centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1400 EL  szt  1,008

 13  czerpnia wentylacyjna prostokątna typ CWP  400x200  szt  1,000

 14  Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 75 mm  szt  2,000

 15  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm  szt  3,000

 16  Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm  m3  0,007

 17  DETEKTOR GAZU DEX-12/N  szt  3,000

 18  Drewno na stemple budowlane  m3  0,011

 19  Drewno opałowe  kg  0,144

 20  Drut stalowy do spawania  kg  0,281

 21  dyfuzor wywiewny typ EFF – 100  szt  4,160

 22  dyfuzor wywiewny typ EFF – 125  szt  4,160

 23  dyfuzor wywiewny typ EFF – 160  szt  2,080

 24  dyfuzor wywiewny typ EFF – 80  szt  3,120

 25  Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej  20mm  szt  24,600

 26  Elastyczne przyłącze do instalacji gazowej  25mm  szt  8,200

 27  elektroniczny regulator prędkości wentylatora typ REE 1  szt  5,000

 28  Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna  dm3  1,115

 29  Farba olejna nawierzchniowa  dm3  2,854

 30  Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow.  dm3  3,124

 31  Farba poliwinyl. podkładowa na pow. ocynkow.  dm3  3,121

 32  Grzejniki stalowe COSMO 30/500/1320  szt  1,000

 33  Grzejniki stalowe COSMO 30/600/520  szt  1,000

 34  Grzejniki stalowe COSMO 30/600/920  szt  2,000

 35  Grzejniki stalowe COSMO 30/900/1320  szt  1,000

 36  Grzejniki stalowe COSMO 30/900/520  szt  1,000

 37  Grzejniki stalowe COSMO 30/900/720  szt  1,000

 38  Grzejniki stalowe COSMO 30/900/920  szt  1,000

 39  Gwoździe budowlane gołe  kg  0,080

 40  Haki i uchwyty do rur  szt  90,872

 41  Klej Thermaflex 474  dm3  1,730

 42  Klipsy montażowe Thermaclips  szt  1.148,300

 43  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów 
 kanalizacji dla robót elemetu 2

 kpl  1,000

 44  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów 
 kanalizacji dla robót elemetu 3

 kpl  1,000

 45  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów 
 kanalizacji dla robót elemetu 4

 kpl  1,000

 46  Konieczne demntaże elemntów budowlanych i odtworzenia dla wykonania przewodów 
 kanalizacji dla robót elemetu 5

 kpl  1,000

 47  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu I piętra  kpl  1,000

 48  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu II piętra  kpl  1,000

 49  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu parteru  kpl  1,000

 50  Konieczne zmiany w rurach podjściowych do grzejników dla poziomu piwnic  kpl  1,000

 51  Kołki rozporowe plastykowe  szt  273,421

 52  Kołki rozporowe  szt  92,546

 53  Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 40mm  szt  2,000

 54  kratka wentylacyjna z przepustnicą typ KSH-V-P  400x200  szt  3,000

 55  króciec tłuszczowy typ ALS-KBT  szt  1,008

 56  Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane  m2  9,962

 57  Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane  m2  0,890

 58  Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm  szt  126,624

 59  Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm  szt  30,310

 60  Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm  szt  57,648

 61  Kształtki z polipropylenu 20mm  szt  445,170

 62  Kształtki z polipropylenu 25mm  szt  48,055
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 Zestawienie materiałów  Strona 93/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 63  Kształtki z polipropylenu 32mm  szt  54,386

 64  Kształtki z polipropylenu 40mm  szt  20,020

 65  Kształtki z polipropylenu 50mm  szt  19,363

 66  Masa asfaltowo-polimerowa  kg  0,084

 67  Mata (płyta) Thermasheet Alu Stucco grubości 20mm  m2  1,254

 68  MODUŁ ALARMOWY MD-4.Z  KPL  1,000

 69  Nasada serii 15 typ SEN15 Nr kat. 500281  szt  12,000

 70  Okap wentylacyjny kuchenny centralny ze stali nierdzewnej typ OW 02-240 MK szerokość 
 1500 mm, długość 2400 mm, wysokość 400 mm, króciec wylotowy centralny 2 x  O 200, 
 wyposażenie: oświetlenie, zawiesia, filtry labiryntowe, pojemnik spływowy

 kpl  1,000

 71  Osadzenie w oknie nawiewnika okiennego f-my AERECO ( montaż w górze okna ) typ EFF 
 9093

 kpl.  6,000

 72  osłona silnika typ WSD KBT-2  szt  1,008

 73  Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=22  m  62,832

 74  Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=35  m  21,318

 75  Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=42  m  16,116

 76  Otulina TERMOROCK gr.20mm.  D=54  m  3,162

 77  Otulina TERMOROCK gr.30mm.  D=42  m  1,530

 78  Otulina TERMOROCK gr.30mm.  D=54  m  13,362

 79  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-22  m  85,250

 80  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-28  m  30,580

 81  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm typ C-35  m  36,960

 82  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-22  m  4,400

 83  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-28  m  1,870

 84  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-35  m  21,340

 85  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-42  m  12,430

 86  Otuliny Thermaflex FRZ grubości  9mm E-54  m  3,565

 87  Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm N-35  m  2,970

 88  Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm N-48  m  11,880

 89  Otwarcie kanałów grawitacyjnych i obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej  kpl.  28,000

 90  Piasek do zapraw  m3  0,192

 91  Piasek zwykły  m3  0,038

 92  Podchloryn sodowy  kg  120,000

 93  Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm  szt  30,682

 94  Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  M8-M16  kg  0,150

 95  Podpory kanałów wentylacyjnych typ A  szt  3,917

 96  Podpory kanałów wentylacyjnych typ C  szt  21,007

 97  Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów o średnicy do 100mm  szt  4,000

 98  Podłączenie istniejących starych przewodów kanalizacji  kpl  31,000

 99  Podłączenie istniejących starych przewodów wody  kpl  19,000

 100  Podłączenie istniejących wywiewek kanalizacyjnych wraz ze sprawdzeniem drożności  kpl  5,000

 101  Połączenie elastyczne DS40-20  szt  2,016

 102  przeciw kołnierz typ ASF 200/KB  szt  2,016

 103  przepustnica z siłownikiem sprężynowym do centrali typ EFD 40-20  szt  1,252

 104  Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane  m2  15,066

 105  Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane  m2  2,385

 106  Przyłącza elastyczne do armatury  szt  40,000

 107  Półpostument biały do umywalki  szt  7,000

 108  ramka montażowa typ RFP – 100  szt  4,160

 109  ramka montażowa typ RFP – 125  szt  4,160

 110  ramka montażowa typ RFP – 160  szt  2,080

 111  ramka montażowa typ RFP – 80  szt  3,120

 112  regulator stałego przepływu powietrza O 160  szt  2,000

 113  regulator stałego przepływu powietrza O 200  szt  2,000

 114  regulator transformatorowy 5 stopniowy z układem ochrony termicznej silnika typ RTRE7  szt  1,008

 115  Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych  dm3  0,229

 116  rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu I piętra  kpl.  1,000

 117  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu II piętra  kpl.  1,000

 118  rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu parteru  kpl.  1,000

 119  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji dla poziomu piwnic  kpl.  1,000

 120  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji nawiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra  kpl.  1,000

 121  Rozruch, regulacja i pomiary układów wentylacji wywiewnej zbiorczej dla poziomu II piętra  kpl.  1,000

 122  Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 110mm  m  7,177

 123  Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 140mm  m  1,239

 124  Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 75mm  m  13,037

 125  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 
 26,9/2,6(20)mm

 m  10,712
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 Zestawienie materiałów  Strona 94/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 126  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 
 33,7/3,2(25)mm

 m  3,811

 127  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 
 42,4/3,2(32)mm

 m  0,618

 128  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10BX fi 
 48,3/3,2(40)mm

 m  23,896

 129  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana ze stali 10BX fi 15mm  m  1,516

 130  Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana ze stali 10BX fi 50mm  m  21,760

 131  Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX fi 15mm  m  6,158

 132  Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana, gwintowana ze stali 10BX fi 40mm  m  1,224

 133  Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 110/3,2mm  m  13,444

 134  Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm  m  34,658

 135  Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm  m  36,449

 136  Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75mm  m  35,332

 137  rurka przedłużająca f-my DALLMER typ V5 z zaworem napowietrzającym Nr kat. 090539  kpl  3,000

 138  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/1,9 mm  m  38,934

 139  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.20/3,4 mm  m  108,459

 140  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/2,3 mm  m  16,377

 141  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.25/4,2 mm  m  14,008

 142  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/3,0 mm  m  41,406

 143  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.32/5,4 mm  m  37,492

 144  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/3,7 mm  m  11,526

 145  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.40/6,7 mm  m  17,646

 146  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/4,6 mm  m  12,954

 147  Rury z polipropylenu PP3 syst. BOR plus śr.50/8,4 mm  m  16,524

 148  samonastawny zawór świeżego powietrza typ VTK 160  szt  7,000

 149  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu nawiewnego II piętra  kpl  1,000

 150  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wentylacyjnego I piętra  kpl  1,000

 151  Schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wentylacyjnego parteru  kpl  1,000

 152  schematy technologiczne i szkolenie obsługi dla układu wywiewnego II piętra  kpl  1,000

 153  Sedes z tworzywa sztucznego do miski ustępowej typu "KOMPAKT" gatunek I  szt  2,000

 154  syfon podtynkowy do zmywarki f-my DALLMER typ HL 400 Nr kat. 130402  szt  2,000

 155  Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego  szt  7,000

 156  Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy podwójny  szt  2,000

 157  Syfon z tworzyw sztucznych zlewozmywakowy pojedynczy  szt  10,000

 158  Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-32  szt  1,000

 159  szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-100  szt  4,000

 160  szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-125  szt  2,000

 161  szybkozaciskowe klamry montażowe typ FK-160  szt  4,000

 162  Taśma Aluminium Tape 0,1mmx50mm  m  2,671

 163  Taśma Thermajoint Alu Stucco  m  0,687

 164  Taśma Thermatape FR 3x50mm  m  16,775

 165  Tlen techniczny sprężony  m3  4,097

 166  tłumik szumu typ LDC 100-900  szt  2,000

 167  tłumik szumu typ LDC 125-900  szt  1,040

 168  tłumik szumu typ LDC 160-900  szt  2,080

 169  tłumik szumu typ LDC 315-900  szt  1,040

 170  tłumik szumu typ LDR 40-20  szt  1,040

 171  Uchwyt do rur PVC fi 110mm  szt  51,100

 172  Uchwyt do rur PVC fi 50mm  szt  73,600

 173  Uchwyt do rur PVC fi 75mm  szt  43,300

 174  Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 20mm  szt  190,323

 175  Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 25mm  szt  36,875

 176  Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 32mm  szt  85,026

 177  Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 40mm  szt  28,600

 178  Uchwyt do rur z polipropylenu PP-R metalowy z wkładką gumową fi 50mm  szt  25,143

 179  Umywalka biała 550x430mm z otworem.  szt  7,000

 180  Urządzenie sanitarne "KOMPAKT" gatunek I  szt  2,000

 181  Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm  szt  187,040

 182  Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm  szt  108,000

 183  Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 40-50mm  szt  2,000

 184  Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  100mm  szt  2,080

 185  Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  315mm  szt  105,766

 186  Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1200mm  szt  3,120

 187  Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200mm  szt  10,485

 188  Wapno suchogaszone (hydratyzowane)  kg  21,208



Rodos 7.0.5.1 [4963]

 Zestawienie materiałów  Strona 95/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 189  wentylator typ KBT 200 E4  kpl  1,008

 190  wentylator wyciągowy typ BF 120 S  kpl  5,000

 191  wentylator wyciągowy typ BF 120 T  kpl  3,000

 192  wentylator wyciągowy typ K 100 XL  szt  1,000

 193  wentylator wyciągowy typ KVO 100  szt  1,000

 194  wentylator wyciągowy typ KVO 125  szt  1,000

 195  wentylator wyciągowy typ KVO 160  szt  2,000

 196  Wkręty do blach samogwintujące 6,3mm stożkowe  kg  0,006

 197  Woda z rurociągu  m3  1,041

 198  Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN100  Nr kat. 612069  szt  4,000

 199  Wpust podłogowy f-my DALLMER typ 61HT DallBit DN50  Nr kat. 612021  szt  8,000

 200  Wsporniki do umywalek  szt  7,000

 201  Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej ozynkowanej z ceownika pod wentylator 
 wyciągowy

 kpl.  1,000

 202  Wykonanie optworów w stropie dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych układu 
 wywiewnego II piętra wraz z ich wykończeniem

 kpl.  1,000

 203  wykonanie optworów w ścianach dla montażu zaworów świeżego powietrza wraz z ich 
 wykończeniem

 kpl.  3,000

 204  wykonanie optworów w ścianach dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych 
 nawiewnych I piętra wraz z ich wykończeniem

 kpl.  1,000

 205  Właczenie do istniejących przewodów poziomych wody  kpl  3,000

 206  Właczenie do istniejących przewodów wody  kpl  10,000

 207  Włączenie do istniejących przewodów kanalizacji  kpl  3,000

 208  Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  m3  0,622

 209  zawiesia do grzejników  z korkami  kpl  8,000

 210  Zawory odcinający z filtrem dn 15mm  szt  42,000

 211  Zawory zwrotne mosiężne d=15mm  szt  0,623

 212  zawór f-my DANFOSS typ MTCV DN15 wersja B ( Nr kat. 003Z1015 ) z modułem 
 dezynfekcyjnym B ( Nr kat. 003Z1021) i złączkami montażowymi ( Nr kat. 003Z1027 )

 szt  2,000

 213  Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 15 mm ze złączką do węża i z wbudowanym ) 
 izolatorem przepływów zwrotnych typ HA

 szt  22,000

 214  Zawór kulowy czerp.gwint.niklowany fi 20 mm ze złączką do węża i z wbudowanym ) 
 izolatorem przepływów zwrotnych typ HA

 szt  5,000

 215  Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm  szt  8,623

 216  Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 20mm  szt  6,000

 217  Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 25mm  szt  11,000

 218  Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 32mm  szt  3,000

 219  Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 40mm  szt  2,000

 220  Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 20mm  szt  3,000

 221  Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 25mm  szt  1,000

 222  Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 40mm  szt  1,000

 223  Zawór odcinający kołnierzowy z napędem typ MAG3 DN40  szt  1,000

 224  Zdemontowanie istniejących okien naświetli dla przeprowadzenia przewodów 
 wentylacyjnych wraz z wykończeniem pozostałych otworów

 kpl.  1,000

 225  Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, gatunek I  szt  2,000

 226  Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm  szt  108,967

 227  Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm  szt  12,360

 228  Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 25mm  szt  22,660

 229  Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm  szt  6,120

 230  Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 40mm  szt  4,876

 231  Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  15mm  szt  0,455

 232  Śruby fundamentowe Z M12x200mm z nakrętkami  kg  5,800

 233  Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl  kg  0,200

 234  Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl  kg  15,216

 235  Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl  kg  4,030

 236  Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl  kg  1,512

 237  Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm  m3  0,064

 Razem

 Materiały pomocnicze

 Razem
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 Zestawienie sprzętu  Strona 96/96

 Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3  m-g  0,303

 2  Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)  m-g  0,003

 3  Ciągnik kołowy  37-50KM (1)  m-g  0,037

 4  Przyczepa skrzyniowa  3,5t  m-g  0,040

 5  Samochód dostawczy 0,9t  m-g  26,533

 6  Samochód skrzyniowy   5t  m-g  8,795

 7  Samochód skrzyniowy  5-10t  m-g  0,730

 8  Spawarka elektryczna wirująca 300A  m-g  2,550

 9  Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  2,892

 10  Wyciąg  m-g  0,038

 11  Środek transportowy  m-g  0,277

 12  Żuraw okienny przenośny  m-g  0,420

 13  Żuraw samochodowy   5-6t  m-g  3,147

 Razem  45,765


